CONTRACT DE LUCRARI _
NR. / |zl binat A=

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Basarabia nr. 256, Corp Cl,
sector 3, inmatriculatd la Oficiul Registrului Comerfului sub nr. J40/8651/2017, CUI 27714360,
cont bancar avind cod IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis la Banca Transilvania,
legal reprezentatd prin domnul Alin Pamait, avind funcfia de Presedinte C.A, incalitate de
BENEFICIAR, pe de o parte,

si

INTERNET $I TEHNOLOGIE 83 SRL, cu sediul social in Bucuresti, Calea Vitan, nr. 242, sect.
3, CUI RO38189005, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J40/15452/2017, cont nr.
RO50UGBI0000022032195RON, deschis la GarantiBank — Agentia Unirii, reprezentati prin dna.
Cristina - Elena ARGHIR, in calitate de EXECUTANT

2. DEFINITIT

in prezentul contract, urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a.
b.

contract — reprezinti prezentul contract si toate Anexele sale .

beneficiar 5i executant - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul
contract,

pretul contractului - preful plitibil executantului de cétre beneficiar, in baza contractului,
a situatiilor de lucrari emise de catre executant si acceptate la plata de Beneficiar exclusiv
in situatia indeplinirii integrale §i corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin
contract;

produse/lucrdri — produsele/lucririle pe care contractantul se obligd conform clauzelor
contractuale sd le furnizeze/execute pentru Beneficiar in conformitate cu prevederile
prezentului contract,

servicii - servicii aferente livririi produselor cum ar fi: transportul sau orice alte asemenea
obligatii care revin contractantului prin contract;

Jorta majord - un eveniment mai presus de controlul pirtilor contractante, extern,
imprevizibil, absolut invincibil si inevitavil, care nu se datoreazi greselii sau culpei
acestora, care nu putea fi previzut la momentul intréirii in vigoare a contractului si care
face imposibild executarea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apirute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivi ci enuntiativi. Nu este
considerat forti majori un eveniment asemenea celor de mai sus care fird a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din
piri

cazul fortuit — este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel
care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs. Daca legea nu
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——Dprevede_ altfel san partile m conwin eantearinl,. raspunderea. este inlaturata atunci_cand_
prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit. Daca, potrivit legii, debitorul
este exonerat de raspundere contractuala pentru caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat
si in caz de forta majora.

h. zi - zi calendaristici ; luna — luna calendaristica; an - 365 de zile.

i. standarde — standarde, regulamente tehnice sau alte reguli similare, care sunt in vigoare
pe teritoriul Romaniei la data semnarii prezentului contract, Legea 10/1995 privind
calitatea in constructii si codul civil roman, inclusiv in ceea ce priveste termenele si
conditiile de garantie impuse de art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii.

J. vicii aparente — defectele, lipsurile, neconformitatile etc., care ar putea fi observate de
catre o persoana diligenta, fara a fi necesara realizarea unei investigatii de specialitate
asupra Lucrarilor.

k. vicii ascunse — defectele, lipsurile, neconformitatile etc., care ar putea fi observate de un
specialist sau ce pot rezulta numai in urma unei investigatii de specialitate sau in cadrul
utilizarii ulterioare in conformitate cu legislatia in vigoare, cu referire cel putin la Codul
Civil si Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.

1. durata contractului — perioada de timp in care prezentul Contract este valabil intre parti,
in conformitate cu legislatia in vigoare, definita ca perioada cuprinsa intre data semnarii
Contractului si data la care acesta inceteaza sa produca efecte, inclusiv perioada de
garantie.

m. managerul de proiect — reprezentantul imputernicit al Beneficiarului care coordoneaza,
verifica si aproba actiunile necesare pentru realizarea tuturor Lucrarilor si serviciilor de
orice natura de catre Antreprenor in vederea realizarii investitiei.

n. lucrari permanente - se refera la toate lucrarile prevazute expres in prezentul contract si
anexele acestuia (parte integranta a contractului).

0. lucrari temporare - se refera la toate lucrarile provizorii de orice fel necesare executarii
complete a lucrarilor permanente si pentru remedierea tuturor viciilor si deféctelor
aferente lucrarilor permanente.

p. lucrari suplimentare — inseamna orice si toate lucrarile care nu sunt Lucrari Permanente
si/sau Lucrari Temporare in sensul definit de acest Contract. Pentru claritate partile sunt
de acord si accepta ca sunt Lucrari Suplimentare orice lucrari care reprezinta o modificare,
adaugire, refacere a Lucrarilor, care genereaza costuri suplimentare si care sunt notificate
in scris de catre Beneficiar Executantului, precum si lucrarile comandate de Managerul de
Proiect (sau alt imputernicit al Beneficiarului) sau de catre orice autoritate relevanta care
va impune realizarea unor astfel de lucrari, necuprinse in anexele contractului, in masura
in care acestea nu se datoreaza culpei executantului. Executantul are dreptul de a semnala
Beneficiarului necesitatea executarii de Lucrari Suplimentare, situatie in care se vor aplica
toate prevederile contractuale referitoare 1a Lucrari Suplimentare

q. procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor — inseamna documentul intocmit si
semnat in conformitate cu legea romana respectiv, H.G. 273/1994, cu modificarile si
completarile ulterioare, prin care receptia pentru Lucrarile ce fac obiectul prezentului
Contract, este admisa. Comisia de receptic numita de catre Beneficiar la cererea
executantului, va recomanda sau nu Beneficiarului, acceptarea Lucrarilor.
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r—precesul verbal dempecestiomfinaln ... inseamna documentul intocmit si cemnat.in
conformitate cu legea romana, respectiv H.G. 273/1994, cu modificarile si completarile
ulterioare, la finalul perioadei de garantie acordata de catre executant in temeiul
Contractului. Comisia de receptie numita de catre Beneficiar, la cererea executantului, va
recomanda sau nu Beneficiarului acceptarea finala a Lucrarilor.

S. documentatia “As Built"— este documentatia conforma cu executia Lucrarilor pentru
investitia Beneficiarului, intocmita de catre Proiectant si reprezinta setul complet de
inregistrari al executiei lucrarilor “conforme cu executia”, precizind amplasamentele,
dimensiunile si detaliile Lucrarilor executate, asa cum sunt cerute de legislatia romana in
vigoare aplicabila (H.G. 273/1994, H.G. 766/1997, Legea 10/1995, enumerarea fiind
exhaustiva si nu limitativa), parte integranta a Cartii Tehnice a constructiei. Continutul
“Documentatiei As-Built” este identic ca structura cu continutul proiectului DDE al
investitiei cu observatia ca documentatia “As-Built” contine ultima revizie a proiectului
DDE

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1 Prestatorul se obliga sé execute pentru Beneficiar lucriiri de INSTALATII CURENTI SLABI
AQUAVENTURA 83, pe baza proiectului tehnic pus la dispozitie de catre Beneficiar, in schimbul
plétii prefului , conform ofertei financiare nr. 1483/ 29.05.2023.

3.2 Se considera indeplinit obiectul contractului atunci cand lucrarile au fost executate complet, iar

ansamblul in integralitatea este pus in functiune.

4. PRETUL CONTRACTULUI - MODALITATEA DE PLATA

4.1.Valoarea contractului este, conform ofertei financiare nr. 1483/ 29.05.2023.Plata se face in lei
la cursul BNR din ziua emiterii facturii.

4.2. Pretul contractului este ferm si ramane neschimbat pe parcursul intregii perioade de derulare a
contractului.

4.3. Pretul contractului poate fi ajustat ca urmare a inflatiei si/sau cresterea costurilor materialelor,
echipamentelor, manoperei utilizate in executarea lucrarilor sau destinate incorporarii in lucrari.
Orice potentiala modificare va face obiectul unor negocieri distincte si va fi implementata exclusiv
in baza unor acte aditionale la prezentul contract semnate de parti.

4.4. Beneficiarul se obligi si pliteascd Executantului pretul lucririlor executate, cu OP in contul
executantului, in maxim 15 zile de la data inregistririi facturii fiscale la sediul Executantului, in
baza situatiilor de lucrari acceptate si a proceselor verbale de receptie aferente acestora, semnate de
ambele parti.

4.5. Decontarea lucririlor se va efectua pe cantitifile de lucrari efectiv executate in conformitate cu
situatiile de lucrari acceptate prin semnatura de beneficiar cu respectarea ofertei tehnico-financiare
nr. 1483/29.05.2023.



5. DURATA DE VALABILITATE A CONTRACTULUI

5.1.Termenul de executie a lucrarilor incepe cu data semnarii procesului verbal de predare — primire
amplasament si proiect tehnic si pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala.

5.2. Termenele contractuale asumate de parti sunt cele mentionate la art.5.1. din prezentul contract.
Eventualele extinderi de termene survenite in cursul executarii contractului vor fi agreate de parti si
se vor aplica exclusiv in baza unor acte aditonale la prezentul contract semnate de parti.

5.3. Contractul intrd in vigoare la data semnirii acestuia de citre parti si este valabil pani la
indeplinirea efectiva de cétre parti a tuturor obligatiilor contractuale dar nu mai tirziu de data la care
se va semna procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

6. EXECUTAREA CONTRACTULUI

6.1.Executarea contractului incepe dupi semnarea de citre ambele pérti contractante a acestuia si
constituirea garantiei de buni executie de cétre executant,

6.2. Executantul se obligé sd execute lucréirile mentionate in contract pana la 31.12.2023, cu conditia
ca beneficiarul sa asigure frontul de lucru necesar.

7. ANEXELE CONTRACTULUI

7.1. Documentele contractului sunt ( cel putin):

a) oferta nr. 1483/29.05.2023 - Anexa 1;

b) documentul emis de Trezorerie cu numarul contului de garantie de buna executie;
c) acte aditionale, dacé este cazul;

d) conventia SSM — Anexa nr. 2;

8. OBLIGATHILE EXECUTANTULUI

8.1. Executantul declara ca are cunostinta si va respecta legea in vigoare pentru executarea si
indeplinirea contractului, incusiv standardele si legislatia ce impune masuri de sanatate si securitate
in munca si isi asuma responsabilitatea in cazul oricaror reclamatii emise in legatura cu acest aspect.
8.2. Executantul are obligatia sa intocmeasca, sa emita si sa puna la dispozitia beneficiarului acele
documente care cad in sarcina sa in calitate de executant conform prevederilor prezentului contract
si legislatiei aplicabile in vigoare.

8.3. Executantul are obligatia sa supravegheze lucrarile, sa asigure forta de munca, materialele,
echipamentele si toate celelalte elemente, temporare sau finale, cerute de sau pentru realizarea
lucrarilor si indeplinirea celorlalte obligatii contractuale si/sau legale ce cad in sarcina sa.

8.4. Executantul este responsabil pentru solutionarea problemelor legate de executia lucrarilor
asumate prin prezentul contract. De asemenea, executantul este pe deplin responsabil pentru orice
actiune/ inactiune a propriilor anajati si/sau subantreprenori.

8.5. Executantul va aduce la cunostinta beneficiarului regulile de siguranta si securitate a muncii si
de protectie a mediului valabile in santier si se va asigura ca acestea sunt respectate de personalul
propriu si al subantreprenorilor sai.



=8:5: Executantul-esic po deplinriosponsabil pontivconformitatearsiabilitatea si-siguranta tutuior—
operatiunilor realizate pe santier de catre personalul sau si al subantreprenorilor, precum si pentru
procedurile de executie utilizate, in conformitate cu prevederile si regulamentele calitatii in
constructii aplicabile in conformitate cu legislatia in vigoare.

8.7. Orice angajat al executantului care nu respecta obligatiile contractuale, sau incearca sa sustraga,
sau sustrage orice material, echipament, utilaj, instalatie, consumabil din Santier sau de la alti
prestatori/ subantreprenori va fi exclus din Santier.

8.8. Executantul este obligat sa ia in considerare si sa execute instructiunile date de reprezentantul
Beneficiarului referitoare la Lucrarile care fac obiectul contractului, in conformitate cu prevederile
proiectului, si conforme cu Legislatia in vigoare, normele tehnice si metodologia de lucru.

8.9. Executantul este obligat sa puna la dispozitia Beneficiarului, la termenele limita specificate in
Contract, documentele (ca de ex: atasamente, situatii de lucrari, etc.) ce trebuie intocmite de catre
executant. Serviciile de proiectare AS-BUILT-ul nu fac obiectul prezentului contract.

8.10. Executantul are obligatia si execute lucririle care fac obiectul prezentului contract impreuna
cu anexele sale (parte integranta din acesta), in termenul stabilit prin contract §i cu respectarea
obligatiilor din contract si a documentatiei tehnice pusa la dispozitie de beneficiar, precum si in
conformitate cu legislatia in vigoare, inclusiv in sensul remedierii cu atentie si promptitudine a
oricaror vicii aparute urmare a executiei lucrarilor.

8.11. (1) Executantul este responsabil pentru trasarea corecta a Lucrarilor, precum si pentru
furnizarea intregului echipament, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare in
vederea indeplinirii responsabilitatilor sale contractuale.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei Lucrarilor, apare o eroare in trasarea oricarei parti
a Lucrarilor generata de culpa executantului, acesta are obligatia de a rectifica eroarea constatata,
pe cheltuiala sa.

(3) In cazul in care eroarea respectiva este rezultatul unor date incorecte din Proiect, furnizate
in scris de catre Proiectant, executantul va informa beneficiarul/Managerul de Proiect in cel mai
scurt timp si va lua masurile necesare in vederea remedierii acestei erori.

8.12. Pe perioada executarii Lucrarilor si remedierii viciilor (ascunse sau aparente), executantul are
urmatoarele obligatii:

a) Sa ia toate masurile necesare pentru a permite accesul tuturor persoanelor autorizate in
Santier si sa pastreze in buna stare Santierul (cat timp se afla sub controlul sau) si Lucrarile (cat
timp acestea nu sunt finalizate si preluate de Beneficiar), acest lucru fiind necesar pentru a evita
punerea in pericol a persoanelor autorizate.

b) sa ia toate masurile necesare de protectie a mediului de poluare, zgomot si alti factori
generati de metodele de lucru si sa asigure accesul sigur si neobstructionat la intrarea in Santier, sa
mentina accesul liber si curatenia si sa evite orice avarie sau ingreunare a accesului in Santier si, de
asemenea, sa evite avarierea proprietatii Beneficiarului sau a spatiilor invecinate.

¢) este responsabil cu comunicarea, investigarea si inregistrarea posibilelor accidente ce au
loc in timpul si in legatura cu executia Lucrarilor, conform legislatiei in vigoare. In cazul unui
accident generat de culpa Executantului, acesta are obligatia sa nu invinovateasca Beneficiarul de
nici o dauna, reclamatie, proces, sau penalitati.

d) va respecta legislatia in vigoare cu privire la Securitatea si Sanatatea in Munca, Situatii
de Urgenta, cu titlu de exemplu sunt avute in vedere Legea 319/2006, Legea 307/2006, H.G.
300/2006, H.G. 1048/2006, H.G. 1146/2006, enumerarea fiind exhaustiava si nu limitativa,
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~CAScutaiituluiHakt a Nt uiriospoisabil G sanatate 31 scouritato-in-muncs; <are tchuic-sa-So-
prezent in Santier pe durata de executie a Lucrarilor.

e) In limita prevederilor si obligatiilor sale legale, executantul va initia, va mentine si va
supraveghea in orice moment, toate masurile necesare pentru siguranta si protectia cu privire la
Lucrarile din Santier si a spatiilor din vecinatatea Santierului sau daca executantul extinde
perimetrul Lucrarilor peste limitele Santierului.

f) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier/amplasamentul lucririlor, precum si pentru procedecle de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor §i a reglementarilor legii privind calitatea in
constructii-montaj, specialitatea instalatii curenti slabi.

g) executantul va notifica beneficiarul/Managerul de Proiect si reprezentantul Beneficiarului
pentru securitate si sanatate in munca, in termenul cel mai scurt posibil de cand orice persoana a
acestuia sau a oricarui subantreprenor, sau a beneficiarului/Managerului de Proiect sau vizitatori,
este accidentata, sau are loc orice eveniment care sa afecteze securitatea si sanatatea in munca a
personalului, lucrarilor, materialelor si echipamentelor. Aceasta notificare nu scuteste executantul
de oricare dintre responsabilitatile sale conform legislatiei romane sau conform Contractului.

h) executantul va respecta legislatia in vigoare cu referire cel putin la: Legea nr.
307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor, Norme Generale OMAI 163/2007,
Metodologie din 06.04.2010, enumerarea fiind exhaustiva si nu limitativa cu referire 1a apararea
impotriva incendiilor, securitatea la incendiu, tinand cont si de Scenariul la Incendiu cuprins in
proiect/ avizul ISU spre neschimbare, puse la dispozitia executantului de catre beneficiar,
enumerarea fiind exhaustiva si nu limitativa.

1) executantul se obliga sa nu incomodeze nejustificat sau in mod abuziv, sa nu strice:
confortul si siguranta vecinilor, a spatiilor si structurilor din vecinatatea santierului, caile de acces,
drumurile publice sau private si drumurile ce deservesc proprietatile aflate in posesia Beneficiarului
sau a altei persoane.

8.13. Executantul este obligat sa utilizeze in mod rezonabil caile de acces, drumurile publice si
podurile pentru accesul la Amplasamentul Lucrarilor si sa previna deteriorarea sau distrugerea
acestora din cauza traficului acestuia sau al subantreprenorilor sai. Executantul va respecta cu
strictete oricand, conform legislatiei romane in vigoare, reglementarile cu privire la zgomot,
disconfort si praf astfel incat sa nu produca prejudicii de orice fel vecinilor.

8.14. Executantul are obligatia de a despagubi Beneficiarul in urma reclamatiilor dovedite privind
avarierea sau distrugerea oricarei proprietati adiacente Santierului sau oricarei activitati desfasurate
in zonele adiacente Santierului din cauza transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea in legatura cu Lucrarile Executantului.

8.15. Executantul, cu acordul prealabil din partea Beneficiarului, este indreptatit sa pastreze pe
santier doar acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari temporare necesare in vederea
indeplinirii obligatiilor sale din cadrul Perioadei de Garantie pana la terminarea acesteia.

8.16. Executantul este obligat sa pastreze curatenia inainte de evacuarea Santierului, sa curete
drumurile si caile de acces si sa limiteze propagarea prafului si zgomotului in zonele adiacente.
8.17. Pe durata desfasurarii Lucrarilor, Executantul va fi obligat: (i) sa evite, pe cat va fi posibil,
acumularea de obstacole inutile in santier; (ii) sa depoziteze sau sa elimine orice aparatura,
echipament, instalatii sau surplus de materiale; (iii) sa colecteze si sa inlature din santier orice
daramaturi, deseuri sau Lucrari Temporare de orice fel, ce nu mai sunt necesare.
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decurg in urma incalcarii anumitor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, denumiri, marci

inregistrate etc) in legatura cu echipamentele, materialele, instalatiile sau aparaturile utilizate pentru

sau in legatura cu produsele achizitionate; si (ii) daunele, costurile, taxele si cheltuielile de orice

natura suportate direct sau indirect de Beneficiar in urma incalcarii obligatiilor Executantului

conform Contractului, in masura in care au fost suportate de catre Beneficiar si sunt consecinta

nerespectarii obligatiilor Executantului.

8.19. Executantul rispunde de calitatea lucrarilor executate §i a calititii materialelor puse in opera

si are obligatia remedierii viciilor care se datoreazi nerespectirii proiectului tehnic, precum si din

cauza nerespectdrii normelor tehnice specifice, pe perioada garantiei acordati lucrarilor §i pentru

toate viciile ascunse datorate conform Legii calitafii in constructii 10/1995 si Cod Civil.

8.20. Executantul este obligat sa repare si sa remedieze orice deficiente, omisiuni si/sau

neconformitati ale Lucrarilor survenite din culpa sa, in conformitate cu prevederile legale aplicabile

si prezentul Contract, pe intreaga durata a Perioadei de Garantie, fara a impune Beneficiarului costuri

aditionale.

8.21. Executantul va solutiona neconformitiile numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu

acordul beneficiarului.

8.22. Executantul declara ca detine capacitatea financiara, instalatiile, forta de munca, expertii si

toate mijloacele necesare in vederea realizarii Lucrarilor.

8.23. Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Executantului, se realizeazi pe

cheltuiala acestuia, in cazul in care ele sunt necesare ca urmarea a:

a) utilizérii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile

contractului gi/sau cu prevederile ofertei nr. 1483/ 29.05.2023;

b) nerespectirii proiectului tehnic, normelor tehnice si normative;

¢) neglijentei sau neindeplinirii de citre executant a oriciireia dintre obligatiile care fi revin

in baza contractului.

8.24. Executantul va utiliza in executie numai produsele i materialele previzute in proiect,

certificate sau agrementate tehnic, insotite de certificate de calitate. Agrementele tehnice si

certificatele de calitate ale produselor si materialelor utilizate de citre executant pentru

realizarea lucririlor vor fi predate beneficiarului pentru a fi anexate la Cartea tehnici a

constructiei.

8.25. Executantul va incepe executia lucririlor, numai in baza procesului verbal de predare

amplasament si proiect tehnic.

8.26. Executantul va colabora cu Proiectantul si cu Beneficiarul.

8.27. Executantul va notifica in scris, beneficiarului identitatea reprezentantilor sii implicati

in buna derulare a contractului.

8.28. Executantul se obligi si definii personalul specializat pentru derularea in conditii

optime a contractului si va asigura participarea pe intreaga durata de derulare a contractutui

a unui RTE pentru instalatii curenti slabi.

8.29. Executantul se angajeaza sa execute Lucrarile in deplina cooperare si pastrand o

legatura constanta cu Beneficiarul si reprezentantii sai, precum si cu toate entitatile care

opereaza pe Santier. |

8.30. Executantul se obligd sk respecte legislatia in vigoare privind protectia persoanelor fizice in

ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind liberaCirculatie a acestor-date.

Obligatia de confidenfialitate nu se aplicd in cazul solicitarilor legale- privind divulgarea unor
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“urivLairvernie i fviimat “oiicial, diirpaiicaroigasclor abilitateconform prevederilor legale-
aplicabile.

8.31. Executantul va emite facturd pentru lucrarile executate, insotite de situatiile de lucrari.
Situatiile de lucréri vor Insoti factura §i reprezint3 elementul necesar realizirii plaii. Situatiile de
lucrari vor fi considerate valabile si in conformitate cu realitatea lucrarilor executate numai in
situatia in care sunt acceptate prin semnatura de catre beneficiar. Fiecare facturi va avea mentionat
numérul contractului, datele de emitere §i de scadentd ale facturii respective, precum si cursul
valutar folosit. Facturile si situatiile de lucrari vor fi trimise pe e-mail. Dupa semnarea situatiilor de
lucrari si a documentelor de receptie de catre ambele parti, in 2 exemplare originale, cate unul pentru

fiecare parte, acestea vor fi atasate facturilor emise.

8.32. La inceperea lucrérilor, Beneficiarul se obligi sd obtind de la autorititile competente toate
autorizatiile, aprobarile, permisele, licentele i avizele necesare pentru indeplinirea oricarei activitati
ce fac obiectul prezentului Contract.

8.33. Executantul are obligatia de a asigura: executia lucrarilor, managementul si supravegherea
lucrarilor si a personalului propriu, forta de munca, transport, echipamente si lucrari temporare in
cadrul si in afara santierului, organizare de santier, materiale si utilaje proprii, precum si orice alte
servicii sau articole necesare pentru executarea lucrarilor conform prevederilor prezentului contract.

8.34. Executantul are obligatia de a notifica beneficiarul ori de cate ori continuitatea executiei
lucrarilor sale este afectata de lipsa frontului de lucru sau alte lucrari care impune sistarea executiei
in sine.( de ex: tragerea unui cablu de retea printr-o zona in care se efectueaza instalarea de tubulaturi
de apa, etc.)

9. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

9.1. Sa puna la dispozitia executantului amplasamentul si proiectul tehnic de specialitate necesare
executarii lucrarilor.

9.2. Beneficiarul are obligatia si receptioneze lucririle executate in termenul convenit.

9.3. Beneficiarul se obligd si pliteascd executantului pretul lucririlor, cu OP fin contul
Executantului, in maxim 30 de zile de la data comunicarii facturii fiscale prin e-mail la sediul
Beneficiarului, in baza tuturor documentelor justificative, inclusiv a situatiilor de lucrari acceptate
prin semnatura de beneficiar. Lucrarile pot fi facturate total sau partial.

9.4. Beneficiarul se obliga si respecte legislatia in vigoare in ceea ce priveste confidentialitatea gi
prelucrarea datelor cu caracter personal g§i libera circulaie a acestor date.Obligatia de
confidentialitate nu se aplici in cazul solicitérilor legale privind divulgarea unor informatii venite,
in format oficial, din partea organelor abilitate, conform prevederilor legale aplicabile.

9.5. Beneficiarul are obligatia asigurarii mentenantei sistemelor de curenti slabi pusi in functiune in
baza prezentului contract, dupa semnarea receptiei la terminarea lucrarilor.

9.6. Beneficiarul are obligatia de a asigura frontul de lucru necesar executantului. In cazul in care,
executantul ii aduce la cunostinta lipsa frontului de lucru sau imposibilitatea efectuarii lucrarilor ca
urmare a executiei altor lucrari care impacteaza continuitatea in executie , beneficiarul are obligatia
de a sista lucrarile. Termenul de finalizare al lucrarilor se va decala corespunzator cu durata in care
lucrarile au fost sistate din aceste motive obiective, independente de vointa executantului
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10.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Executantul nu reuseste si-si execute obligatiile asumate
prin contract, inclusiv in situatia nerespectarii termenului de executie al lucrarilor, Beneficiarul are
dreptul de a percepe din pretul lucrarilor neexecutate, penalititi in valoare 0,1% pentru fiecare zi de
intarziere, pand la indeplinirea efectivi a obligatiilor.

10.2. Daci Beneficiarul nu onoreazi facturile in termen de 30 de zile de la data comunicarii acestora
pe e-mail, acesta are obligatia de a plati penalitati in valoare de 0,1% din valoarea facturii neachitate,
pentru fiecare zi de intarziere, pani la indeplinirea efectivd a obligatiilor.

10.3. In cazul in care executantul nu respecta termenele de remediere a neconformitatilor stabilite
de comun acord cu beneficiarul, in procesul verbal de constatare a acestora, beneficiarul este
indreptit sa pretinda daune in cuantum ce nu poate depasi valoarea lucrarilor care fac obiectul
neconformitatilor.

10.4. In cazul in care executantul paraseste Santierul fara motive solide si in orice caz, fara
notificarea prealabila in scris a Beneficiarului, acesta din urma isi rezerva dreptul de a putea sa retina
cu titlu de penalitate 0,01% din valoarea lucrarilor executate pana la data parasirii santierului.

10.5. Penalitatile sau daunele mentionate in Contract nu vor exonera nici o parte de obligatiile sau
responsabilitatile pe care le are in cadrul Contractului.

10.6. In cazul in care EXECUTANTUL este penalizat pentru nerespectarea termenelor
intermediare, insa respecta termenul de finalizare atunci Beneficiarul va restitui
EXECUTANTULUI eventualele sume retinute cu titlu de penalitati odata cu plata ultimei situatii
de lucrari.

10.7. Cuantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea debitului restant.

11. INCETAREA CONTRACTULUI

11.1. Incetarea prezentului contract se va produce in urmatoarele conditii:

a) Prin denuntare unilaterala — partile isi rezerva dreptul sa denunte unilateral oricand prezentul
contract in baza unei notificari transmise cu cel putin 30 de zile inainte ca aceasta sa produca
efecte.

b) Prin reziliere, astfel:

daca:(i)executantul depaseste termenul de executie final cu mai mult de 30 (treizeci) Zile, din motive
imputabile executantului; (ii) se descopera ca Lucrarile si calitatea acestora este in mod repetat
inferioara cerintelor minime legale si pun in pericol siguranta celor care le executa si nu sunt in
conformitate cu documentatia tehnica de executie; (iii) executantul depaseste data de incepere a
Lucrarilor stabilita conform prevederilor prezentului contract cu mai mult de 15 (cincisprezece) de
Zile; iv) executantul cesioneaza total sau partial prezentul Contract fara acordul exprimat in scris al
beneficiarului; v) executantul nu constituie garantia de buna executie.

c) cu acordul Partilor in scris, daca partile hotarasc astfel.

11.2. Rezilierea contractului nu exonereaza Partile de obligatiile asumate in baza Contractului pana
la data rezilierii, inclusiv, dar fara a se limita la garantiile ce decurg din lucrarile executate pana la
data rezilierii, in conditiile in care nu se intervine asupra lucrarilor.

11.3. Indiferent de cauza incetarii Contractului, Lucrarile realizate de catre Executant pana la acel

moment vor fi verificate si predate Beneficiarului pe baza de proces verbal de predare-primite in
9
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aceeasi data procesele verbale de receptie calitativa aferente Lucrarilor ce au fost executate pana la
data interventiei incetarii, indiferent de cauza acesteia.

11.4. La data incetarii contractului, in cazul in care este necesar ca Lucrarile exccutate sa fie
conservate (cazul in care Beneficiarul nu continua lucrarile aferente Investitiei), partile, in
concordanta cu opinia unui expert agreat si conform Standardelor si normativelor aplicabile, vor
stabili de comun acord lucrarile de conservare ce urmeaza a fi efectuate de catre Beneficiar.

11.5. Pirtile au dreptul de a modifica prin act aditional durata de executie a contractului in sensul
majoririi acesteia cu o perioadi egald cu cea in care au operat cauzele de risc contractual, in situatia
aparifiei uneia din urmétoarele situatii enumerate mai jos:

- suspendarea/ sistarea executiei lucririlor;

12. RECEPTIE SI VERIFICARI

12.1. La terminarea Lucrarilor dintr-o faza determinanta, Executantul este obligat sa notifice in scris
Beneficiarul in legatura cu faptul ca Lucrarile relevante au fost terminate, iar Beneficiarul este
obligat sa convoace Receptia la Terminarea Lucrarilor, in termen de 5 (cinci) zile de 1a data primirii
notificarii transmise de executant.

12.2. In cazul in care beneficiarul nu convoaca comisia de recptie in termen de maxim 10 zile de la
primirea notificarii, Executantul isi rezerva dreptul de a considera receptia admisa fara obiectiuni si
de a pretinde plata lucrarilor executate.

12.3. Beneficiarul va inspecta Lucrarile efectuate de executant in maxim 3 zile de la convocare si in
cazul in care considera ca exista neconformitati critice/esentiale pentru calitatea lucrarilor, acesta
are dreptul sa suspende procedura de receptie in conditiile H.G. nr. 273/1994, cu modificarile si
completarile ulterioare, numai dupa notificarea prealabila a executantului in maxim 2 zile de la
intocmirea procesului verbal de constatare.

12.4. Beneficiarul va participa la receptia lucrarilor executate de executant in conformitate cu
prevederile prezentului contract si legislatiei aplicabile. Beneficiarul va instiinta executantul cu
privire la identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea testelor, inspectiilor si a
receptiei lucrarilor executate.Daca lucrarile un corespund din punct de vedere calitativ si cantitativ
cu standardele in vigoare , beneficiarul are dreptul sa refuze in mod justificat semnarea procesului
verbal de receptie a lucrarilor, a situatiilor de lucrari si a oricaror documente conexe acestora.

12.5. Documentele de receptie ( ex: situatia de lucrari, atasamentele, procesele verbale de recptie la
terminarea lucrarilor etc) vor fi intocmite si semnate de ambele parti in maxim 5 zile de la efectuarea
procedurii de receptiei. In cazul in care documentele un sunt semnate de catre beneficiar in cele 5
zile, atunci Executantul isi rezerva dreptul de a considera receptia admisa fara obiectiuni si de a
pretinde plata lucrarilor executate.

13. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

13.1. Garantia de buni executie va fi in cuantum de 5%, din valoarea contractului si se va constitui
prin retineri succesive din facturile emise de Executant. Deschiderea contului de garantie de buna
executie se va face la Trezorerie, in termen de 10 zile de la semnarea prezentului contract si va fi
adusa la cunostinta beneficiarului printr- o instiintare scrisa, comunicata pe e-mat

10
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de valabilitate a contractului.
13.3. Garantia de buni executie va fi returnati Executantului la solicitarea scrisi a acestuia, in
termen de 15 (cincisprezece) zile de la data comunicarii cererii de restituire pe mail, astfel:
- 70% la semnarea Procesului Verbal de Receptie fara obiectiuni la terminarea lucririlor;
- 30% la finalizarea perioadei de garantie aferente lucrarilor predate.
13.4. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buni executie a contractului, Beneficiarul
are obligafia de a notifica acest lucru Executantului, precizind totodati obligatiile care nu au fost
respectate,
13.5. Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie a contractului,
in limita prejudiciului creat, dac executantul nu isi indeplineste, nu isi executs, executa cu intarziere
sau executd necorespunzitor obligatiile asumate prin contractul incheiat.

14. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR

14.1. Executantul are obligatia de a garanta lucririle executate prin contract .
14.2. Pericada de garantie acordati lucririi de citre executant este de 12 luni. Aceasta garantie se
acorda lucrarilor partiale si curge de la data semnarii proceselor verbale de receptie a fiecarei faze
determinante.
14.3. Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat executantului in scris orice defectiune sau
neconformitate ce apare in conformitate cu aceasti garantie. La primirea unei astfel de notificiri,
executantul are obligatia de a remedia defectiunea sau - in cazul in care se constati ci produsul
furnizat nu este conform cu specificatiile tehnice mentionate in oferti - de a inlocui produsul, fard
costuri suplimentare pentru Beneficiar.
14.4. In Perioada de Garantie, executantul este obligat in urma deciziei Beneficiarului sa execute
toate lucrarile de modificare, reconstructie, inlocuire si remediere a Viciilor si a altor defecte
rezultate ca urmare a executarii necorespunzatoare a Lucrarilor de catre executant in termen de
maxim 5 zile de la data primirii notificarii transmise de beneficiar. In situatia in care din cauze
obiective remedierea nu va putea fi realizata in termenul anterior mentionat, executantul va face
dovada imposibilitatii incadrarii in termen, iar beneficiarul va putea extinde termenul de 5 zile in
functie de situatia specifica invocata si demonstrata de executant. Termenele de mai sus pot fi
prelungite de comun acord in cazul in care nu pot fi respectate din cauza naturii sau volumului
lucrarilor.
14.5.(1) In cazul in care Executantul nu realizeaza Lucrarile conform contractului, Beneficiarul este
indreptatit sa aplice sanctiunile conform Cap.10 din prezentul contract.
(2) In cazul in care executantul nu remediaza neconformitatile/ viciile in mod nejustificat, atunci
Beneficiarul poate sa angajeze si sa plateasca terte persoane/antreprenori/prestatori pentru
executarea Lucrarilor respective. Costurile aferente acestor Lucrari vor fi retinute de Beneficiar din
garantia de buna executie, in acord cu prevederile de la Cap.13.si Cap.14.
14.6. La finalul perioadei de garantie, Partile vor intocmi un proces verbal de receptie finala care
atesta indeplinirea integrala si corecta a tuturor obligatiilor asumate de EXECUTANT prin prezentul
contract. Intocmirea acestui proces verbal se va realiza prin notificarea adresati de Beneficiar ori
de EXECUTANT, in care se va stabili data si locul receptiei la terminarea perioadei de garantie.
14.7. In cazul in care Beneficiarul nu intocmeste un proces verbal de-receptic {inala in termen de 30
de zile calendaristice de la expirarea perioadei de garantie, atunci EXE(l UTAN Tut )ameaza a-1
11
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considera ca Beneficiarul a acceptat tacit receptia finala, fara observatii.
15. AMENDAMENTE

Pe durata deruldrii contractului, pérfile contractante au dreptul de a conveni modificarea
clauzelor contractuale, prin act aditional,.

16. CESIUNEA CONTRACTULUI

Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract.
Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract si doar cu acordul scris al celeilalte
parti contractante, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost
stipulate si asumate initial.

17. FORTA MAJORA

17.1. Forta majora reprezinta orice eveniment neprevazut si inevitabil care este dincolo de controlul
partilor, apare independent de vointa acestora si ale carei efecte afecteaza partea care o invoca
aceasta neputand sa o evite si care o impiedica partial sau total sa-si indeplineasca obligatiile
contractuale.

17.2. Forta major3 este constatati de o autoritate competents.

17.3. Forja majord exonereazi pértile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

17.4. Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a forjei majore, dar firs a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pirtilor pani la aparitia acesteia.

17.5. Partea contractanti care invocé forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, aparitia cazului de for{a majora si s3 ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitérii consecingelor.

17.6. Daci forta majori actioneazii sau se estimeazi ci va actiona o perioadi mai mare de 150 de
zile, fiecare parte va avea dreptul sé notifice celeilalte parfi incetarea de plin drept a prezentului
contract, fird ca vreuna din pérti si poata pretinde celeilalte daune-interese.

18.CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI

18.1.Partile convin si partajeze intre ele date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile
Regulamentului General al UE privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR) nr. 679/2016
exclusiv in scopul derulirii tranzactiei comerciale/relatiei contractuale dintre parti.
18.2. Categoriile de persoane avute in vedere sunt persoanele fizice i juridice implicate in derularea
relatiei comerciale/contractuale de la ambele pirti sau de la terte persoane implicate in derularea
contractului.
18.3. Categoriile de date partajate sunt detaliile de contact: nume/denumire, domiciliu/ sediu social,
reprezentant legal cu date de identificare, email, numir de telefon sau alte detalii necesare
comunicrii si deruldrii relafiei contractuale. Nu vor fi transferate §i prelucrate-date cu caracter
personal considerate ca date sensibile decét daci acestea sunt solicitate ] n.tfﬂ'za unui temaycg,ﬂ
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acestea le colecteazi din surse publice (spre exemplificare, dar fardi a se limita la acestea Oficiul
Registrul Comertului, Portalul instantelor de judecati, ANAF, date bancare etc).
18.5. Beneficiarul datelor va prelucra datele personale, in conformitate cu legislatia europeani
privind protectia datelor pentru a garanta un nivel ridicat de protectie a acestora. Nu se efectueazi
alte transferuri de date cu caracter personal citre alfi destinatari, cu exceptia cazului in care se define
aceastd obligatie prin lege.
18.6. In conformitate cu prevederile GDPR pirtile au urmitoarele drepturi: dreptul de a primi
informafii cu privire la datele prelucrate, dreptul de a solicita rectificarea sau completarea
datelor, dreptul de anotifica Autoritatea de supraveghere a prelucririi datelor competenta precum
si dreptul de a solicita stergerea sau restrictionarea datelor cu caracter personal, dreptul de opozitie
la prelucrarea datelor §i dreptul de retragere a consimtiméantului daci datele nu mai sunt necesare
scopului in care au fost prelucrate initial.
18.7. Partile se autorizeazi reciproc privind dreptul de a face publice clauzele prezentului contract
prin publicarea acestora pe site-ul propriu si implicit de a prelucra datele cu caracter personal in
raport cu obligatiile contractuale i ale Regulamentului U.E. 679/2016, legile interne ale statului
roman.

18.8. Prin semnarea prezentului contract, incluzind clauzele privind prelucrarea datelor cu caracter

personal, pértile i manifesti in mod voluntar consim{amantul cu privire la prelucrarea si utilizarea
acestor date.
18.9. Executantul se obligd sd respecte secretul profesional, si nu divulge nici tertilor, nici
colaboratorilor, informatii, date si/sau documente interne gi/sau externe specifice si proprii
Beneficiarului(metode comerciale, administrative §i/sau tehnice, etc.), 1a care ar putea avea acces,
sau pe care le va executa in perioada derulirii prezentului contract.

19. LITIGII

19.1. Beneficiarul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neinfelegere sau disputi care se poate ivi Intre ei in cadrul sau in legaturi cu
indeplinirea contractului. .

19.2. Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, beneficiarul si contractantul nu ajung la
intelegere de rezolvare in mod amiabil a divergentelor contractuale, fiecare parte poate solicita
solutionarea de citre instantele judecatoresti de la locul executirii contractului.

19.3. Litigiul solutionat pe cale amiabila va fi inregistrat intr-un act aditional, semnat de ambele
parti contractante indiferent de rezultat. In functie de rezultatul unei astfel de proceduri, convenit de
catre ambele parti, actul aditional va face parte integranta din prezentul contract, reprezentand
acordul Partilor.

20. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL

Limba care guverneazi contractul este limba roméni.
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“Z1. COMUNICAKIL

21.1. Orice comunicare intre pirti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisd in scris. Comunicarile Intre pérti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia
confirmdrii primirii comunicirii. Confirmarea se face in maxim 24 de ore de la data primirii, cu
conditia ca trimiterea si nu fi intervenit intr-o zi nelucritoare, caz in care este considerata primité la
prima ori a zilei lucritoare urméitoare.

21.2. Orice document scris trebuie fnregistrat atit in momentul transmiterii cit §i in momentul

primirii.
21.3. Adresele la care se transmit comunicirile sunt wrmitoarele:

Pentru Beneficiar: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
Adresi:

Telefon:

E-mail:

Pentru Executant: ITS3-INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

Adresa: Calea Vitan nr. 242, parter, sector 3
Telefon: 0310.699.145

E-mail: office@its3.ro
22. LEGEA APLICABILA
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

23. NATURA CONFIDENTIALA A CONTRACTULUI SI DREPTURI DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

23.1. Fara acordul scris al celeilalte parti, niciuna dintre partile contractante nu are dreptul sa:
a) dezvaluie contractul si prevederile acestuia unei terte parti cu exceptia persoanelor implicate in
executarea contractului;
b) utilizeze informatiile obtinute si documentele la care are acces in timpul executarii contractului,
in alte scopuri decat pentru indeplinirea obligatiilor contractuale.
23.2. O Parte contractanta va fi exonerata de raspunderea dezvaluirii informatiilor legate de contract
in urmatoarele cazuri:
a) informatia a fost cunoscuta de partea contractanta inainte ca aceasta sa fie primita de la cealalta
parte contractanta;
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti pentru
dezvaluirea respectiva;
c) Partea contractanta a fost obligata legal sa dezvaluie informatia respectiva.
23.3. Executantul are obligatia de a despagubi Beneficiarul pentm nrice reclamatii (si/san
daune/costuri/impozite/cheltuieli de orice tip) si/sau procese intente
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de echipamente, materiale, instalatii sau echipamentul utilizat pentru/sau in legatura cu prestarea
serviciilor, daune, costuri, impozite, cheltuieli de orice natura, relevante, exceptand orice situatie de
incalcare ce rezulta din respectarea specificatiilor tehnice

Prezentul contract se incheie la sediul beneficiarului, astizi, .................. , in 2 (doua)
exemplare originale, cdte unul pentru fiecare parte. Anexele contractului sunt cele expres mentionate
la Cap.7 de mai sus.

> EXECUTANT,

RUSTIE 83 ‘H}L INTERNET SI TEHNOLOGIE $3 SRL
0%,

BENEFICIAR,
ALGORITHM CONS]
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CONVENTIE CADRU

de securitate si sinitate in muncs si prevenire,stingere incendii si protectia
mediului

Prezenta CONVENTIE CADRU stabileste conditiile generale de securitate §i séndtate in munca
pentru personalul implicat in activitatea de »lucrari instalatii curenti slabi Aquaventura S3”, in
conformitate cu prevederile contractului nr. ................

Zona de lucru: Parc Pantelimon, sector 3, Bucuresti

Prezenta CONVENTIE CADRU se incheie R 1F: V4

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1,
sector 3, fnmatriculatii la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8651/2017, CUI 27714360,
cont bancar avand cod IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis la Banca Transilvania,
legal reprezentati prin domnul Alin Panait, avind funcfia de Presedinte C.A, in calitate de
beneficiar al contractului de lucrari, cu sediul in Bucuresti, Bd. Basarabia, nr. 256G, Sector 3,
reprezentata prin Presedinte Consiliu de Administratie — Panait Radu Alin,

si

INTERNET $I TEHNOLOGIE S3 SRL, cu sediul social in Bucuresti, Calea Vitan, nr. 242, sect,
3, CUI RO38189005, Inregistrat la Registrul Comerfului cu nr, J40/1 5452/2017, cont nr.
ROSOUGB10000022032195RON, deschis la GarantiBank — Agentia Unirii, in calitate de executant,
reprezentatd prin Presedinte Consiliu de Administratie-Cristina - Elena ARGHIR,

in scopul prevenirii accidentelor de munci si a situatiilor de urgents, unititile sus mentionate au
convenit asupra urmétoarelor masuri de securitatea muncii si situatii de urgentd la serviciile si
lucrarile de orice naturi care se desfdgoard in conformitate cu contractul inchejat.

Lucririle care fac obiectul prezentei conventii cadru de securitate $i sandtate In munca sunt stipulate
contractul de prestari servicii incheiat intre S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

si INTERNET $I TEHNOLOGIE S3 SRL,

Obiectul prezentei CONVENTII CADRU il constituie conditiile generale §i modul de acces 1a
obiectiv, modul de executare de citre personalul prestator al activitatii - cn respectarea prevederilor
Legii securititii si sandtdtii in munca nr. 319/2006, cu modificirile si completarile ulterioare si a
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securititii si sandtitii in munci nr.
319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONVENTIA CADRU este elaborati in conformitate cu prevederile legale generale in vigoare i
are drept scop stabilirea responsabilititilor parilor, din punct de vedere al securititii §i sAnititii in
munca i al situatiilor de urgents, pentru executia lucrarilor stipulate in contractul incheiat fntre
§.C. ALGORITHM CONSTRUCTITI S3 S.R.L. si INTERNET $I TEHNOLOGIE S3 SRL.

1. Pirtile semnatare stabilesc de comun acord luarea minim a urmitoarelor maisuri de
securitate gi sinitate in munci:
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1.1. Lucrdrile si serviciile care fac obiectul prezentei conventii cadru se referd strict 1a
bunurile materiale aparfinand unitatii__fapt_pentru_care ohlj.gg.toriu._se.vgr_gespggtg
prevederile instructiunilor beneficiarului,

L.2. Lucririle si serviciile care fac obiectyl prezentei conventii cadru se vor desfasura in
baza unei forme organizatorice de Iucru convenitd cu prestatorul.

1.3. Personalul prestatorului nu este autorizat §i nu va executa alte activitati decat cele
prevazute in contractul de prestari servicii.

1.4. Personalul prestatorului va fi nominalizat in lista aprobati de INTERNET SI
TEHNOLOGIE S3 SRL.

1.5. Anuntarea eventualelor situafii de urgen se face de citre beneficiar prin mijloacele
locale sau prin curier, citre factorii responsabili.

1.6. Interventia in cazul situatiilor de urgenti se realizeazi de personalul unititilor
semnatare ale contractului conform reglementirilor in vigoare in limita competentelor
stabilite.

1.7. Anuntarea, declararea, cercetarea si Inregistrarea eventualelor accidente de muncs,
care pot apare pe parcursul valabilitatii prezentei conventii, se vor face conform
prevederilor Legii Securitatii gi Sénétifii in Munci nr. 319/2006 si a Legii Asiguririi la
Accidente de Munci si Boli Profesionale 346/2002 cu completirile si modificarile
ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare, Inregistrarea ficindu-se pe baza
concluziilor stabilite in procesul verbal de cercetare. In cazul in care inregistrarea unui
accident produs pe parcursul valabilititii prezentei conventii nu se conciliazi, dosarul
va fi inaintat la Inspectoratul Teritorial de Munci, in vederea stabilirii moduluj de
inregistrare a acestuia.

1.8. Fiecare din parile semnatare este obligatd si sesizeze unitatea colaboratoare daci se
observi ci salariatii acesteia nu respectd misurile previizute de legislatia in vigoare, iar
cel sesizat se obligd si ia masurile corespunzatoare pentru desfisurarea lucririlor in
deplini securitate §i pentru prevenirea accidentelor de munca.

2. Responsabilititile S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

1.9. Si stabileasci traseul si zonele de acces pentru personalul delegat, pani la zona de
Iucru.

1.10. 84 instruiasci personalul delegat asupra pericolelor existente pe traseul de acces si in
zona de lucru in scopul respectiirii tuturor indicatiilor, restrictiilor si avertizirilor
existente la locurile de munci.

1.11. Sé intrerupi efectuarea serviciilor de cétre personalul delegat, daca prin modul de lucru
poate genera accidentarea sa sau a altor persoane.

1.12. Si intrerupa executarea lucririlor $i sd evacueze din zona de lucru personalul delegat
dacd acesta nu respecti prevederile legale si instructiunile prestatorului.

1.13. Si prezinte prestatorului conditiile existente (conditiile concrete ale zonei in cadrul
careia acesta isi va desfigura activitatea), riscurile existente, mijloacele de aparare
impotriva incendiilor, modul de acfionare in caz de accidente sau incendii, limitele
perimetrului marcat precum si obligativitatea respectirii acestora, traseele de acces,
parcarea mijloacelor auto, programul de lucru, locurile de fumat .

1.14. Sa informeze prestatorul asupra masurilor transmise de beneficiar in domeniyl sanatatii
si securitatii in munca (conventii, plan de securitate, regulament de santier, etc.).

1.15. S& controleze si sa legitimeze, prin personalul propriu, luctitorii prestatorului.

3. Responsabilititile PRESTATORULUI
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1.16. Sa presteze serviciile prevazute in contract cu profesionalism si promptitudine cuvenite
angajamentuhy. asumat-si-in. conformitate-cu propunerea-satehmica: — - .

1.17.Sa supravegheze prestarea serviciilor si sa asigure atat resursele umane cat si
instalatiile si echipamentele sau altele asemenca necesare in deplinirii obiectul
contractului.

1.18.Sa asigure personal calificat sj instruit, in conformitate cu legislatia in vigoare, in
functie de specificul si natura lucrarilor de executat si sa desemneze o persoana care va
urmari respectarea prevederilor din programul propriu de securitate, sanatate in munca
si situatii de urgenta, va semnala abaterile si va propune punerea in conformitate.

1.19.8a instruiasca si sa verifice personalul propriu privind aplicarea si respectarea
instructiunilor specifice de securitate si sanatate in munca, de prevenire si aparare
impotriva incendiilor si asupra tehnologiei de lucru ce trebuie respectate inainte de
inceperea executiei si pe fiecare etapa a lucrarilor;

1.20. 84 asigure respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la supravegherea
corespunzatoare a sanititii lucritorilor proprii, prin medici de medicina a muncii, si
angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si, dupi caz, a testarii
psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeazi sa o execute
$i sa asigure controlul medical periodic si, dupi caz, controlul psihologic periodic,
ulterior angajiirii .

1.21. 84 inainteze beneficiarului Lista cu lucrétorii proprii care desfasoard activititi in
santier;

1.22. 83 prezinte, personaluhii cu drept de control al beneficiarului, legitimatia de serviciu,
Lucratorii vor purta legitimatia pe toata durata programului de lucru.

1.23. 84 ia mésuri pentru autorizarea lucritorilor proprii, pentru exercitarea meseriilor si a
profesiilor prevazute de legislatia specifica.

1.24. Prestatorul are obligatia si asigure echipamente de munca fird pericol pentru
securitatea i sdnitatea lucritorilor proprii.

1.25. Toate echipamentele de ridicat trebuie sa fie exploatate de personal calificat, autorizat
si instruit conform Prescriptiilor Tehnice ISCIR — stivuitoristi, macaragii, legatori de
sarcina, manevrant nacela, liftier pentru lifturi de materiale;

1.26. Sa asigure pe santier schele agrementate tehnic si personal instruit pentru montare si
verificare periodica. Sa respecte intru totul proiectele sau instructiunile de montaj ale
schelelor si a celorlalte componente.

1.27. Viteza maximi de deplasare a autovehiculelor prestatorului pe drumurile interioare ale
obiectivului va fi de max. 5 Knv/h.

1.28. Prestatorul este obligat si asigure echipamente individuale de protectie, pentru
lucritorii proprii, adecvate riscurilor la care sunt expusi lucritorii si si urmireasca
purtarea §i folosirea acestuia de citre personalul din subordine pe tot parcursul
executarii lucririlor; si acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou, in
cazul degradirii sau al pierderii calitéfilor de protectie

1.29. La executarea activitatilor este obligat si respecte legislatia in domeniul securititii gi
sanatdtii in munci pentru lucririle pe care le executs pentru salariatii sii cat si pentru
intreg personalul Propriu cu drept de acces in zona de lucru, Si respecte traseul de
acces stabilit, pAnd in zona de lucru.

1.30. 83 respecte reglementirile specifice de aparare impotriva incendiilor .

1.31. S& asigure curitenia si deblocarea ciilor de acces si circulatie si a locurilor de munca
prin inlaturarea deseurilor rezultate din activitatea proprie pe toata durata executarii

lucrarilor.,
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1.32.Sa-5i insuseasca instruirea, la locul de munci si sd semneze procesul verbal de

. instmire ___

1.33. Sd nu efectueze alte lucrari decat cele care fac obiectul contractului .

1.34. S4 asigure delimitarea zonei de lucru, marcarea si avertizarea acestora cu indicatoare
de securitate adecvate ori de cte ori situatiile o impun.

1.35. Va lua permanent maisuri urgente pentru respectarea normelor de securitatea muncii, a
ordinei §i disciplinei in cazul in care beneficiarul sesizeazi deficiente ce nu concordi
Cu prezenta conventie cét i cu legislatia in vigoare.

1.36. Sa prezinte sub-prestatorilor riscurile la carc sunt supusi salariatii acestuia in timpul
desfasurarii activitatii stipulate in contractul de prestari servicii dintre cele 2 parti.

1.37. Sub-prestatorii rispunde din punct de vedere al securitifii si sanatatii muncii, de
aparare impotriva incendiilor , de toate operatiile, lucririle, activitatile efectuate de
personalul propriu.

1.38. Echipamentele de munca utilizate de personalul sub-prestatorului vor corespunde
cerinfelor esentiale/minimale de securitate previzute de reglementirile legale in
vigoare, cerin{ii valabila si pentru toate mijloacele de lucru utilizate ;precum i a EIP
utilizate,

1.39. Sub-prestatorul este responsabil pentru accesul vizitatorilor si altor persoane straine in
zona in care se lucreaza.

1.40. Prestatorul are obligatia anuntarii imediate catre beneficiar a oricarui eveniment produs
pe teritoriul acestuia.

1.41.In cazul aparifiei unor accidente de muncd sau imbolndviri profesionale In timpul
executdrii lucrdrilor ce fac obiectul contractului cercetarea acestora se face in
conformitate cu legislatia in vigoare i cu prevederile prezentei CONVENTIL,

1.42. Comunicarea, cercetararea, inregistrarea §i raportarea  accidentelor se vor face
conform Legii 319/2006 si a HG 1425/ 2006( cu modificarile si completarile
ulterioare) pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nir. 319/2006,

1.43.In cazul in care apar situatii deosebite, inregistrarea accidentelor va fi stabilita de catre
Inspectoratul Teritorial de Munca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 si
a H.G. 1425/2006 - Normele Metodologice de aplicare.

1.44. Cercetarea accidentelor in care sunt implicate ambele parti se va face de o comisie
mixta.

1.45. Inregistrarea accidentelor de munca se cfectueaza dupa avizare de catre societatea
responsabila de producerea accidentului.

1.46. Prestatoru] va respecta toate reglementarile legale, in special cele prevazute in HG
300/2006.

1.47. Prestatorul va fi pe deplin responsabil fata de beneficiar pentru toate prejudiciile
suferite de catre acesta din urma, ca urmare a nerespectarii obligatiilor vizand aplicarea
si respectarea legislatiei privind securitatea muncii, si anume: Lucrul cu echipamente
neomologate, neverificate si neautorizate; Folosirea pe santier a personalui neautorizat
care exploateaza echipamente/ utilaje care intra sub incidenta ISCIR.

1.48. Prestatorul va fi pe deplin responsabil fata de beneficiar pentru: folosirea pe santier a
personalui neinstruit, inapt sa desfasoare activitatea pentru care este angajat si munca
la negru, fara forme legale;

1.49. Consecintele si penalitatile aferente acestor neconformitati vor fi suportate de catre

societatea care a incalcat legislatia;

e .
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4. Partile semnatare stabilesc de comun acord luarea minim a urmitoarelor misuri de
sanatate si securitate in. munca si Drevenire si stingere incendii:

1.50. Traseele pentru accesul personalului, aprovizionarea cu materiale, circulatia
mijloacelor de transport si a utilajelor prestatorului la locurile de munca preluate de
acesta se vor stabili de catre beneficiar impreuna cu prestatorul. Pe aceste trasee se vor
respecta de catre personalul prestatorului masurile de aparare impotriva incendiilor,
precum si regulile de circulatie interioara specifice unitatii beneficiare.

1.51. Partile semnatare vor respecta obligatiile ce le revin conform prevederilor HG
300/2006-privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare
si mobile-actualizata.

5. Responsabilititile beneficiarului

1.52. Beneficiarul informeaza prestatorul asupra cailor de evacuare, acces, mijloace de
stingere incendii,plan de evacuare.

1.53. Beneficiarul are obligatia de a elibera permisul lucrului cu focul in conditiile stabilite
de lege.

1.54.8a aduca la cunostinta prestatorului locul permis pentru fumat si sa il doteze
corespunzator.,

6. Responsabilitiitile prestatorului

1.56 Prestatorul va realiza masurile de prevenire a incendiilor, exploziilor, etc. care cad in
sarcina sa si nu va incepe executarea operatiilor sau a lucrarilor respective decat dupa
primirea permisului de lucry din partea beneficiarului. La lucrarile cu foc deschis acesta va
lua toate masurile necesare pentru prevenirea incendiilor.

1.57 Prestatorul este obligat sa informeze Incratorii despre locul special amenajat pentru

fumat,
7. Responsabilitati privind protectia mediului

Prestatorul este obligat sa respecte cerintele legii nr. 265/2006 pentru aprobarea oug
nr.195/2005 privind protectia mediului

1.58. Asigura instruire pe linie de protectia mediului pentru toti angajatii proprii implicati in lucrare
prin persoane numite special in acest scop si numeste un responsabil de lucrare.

1.59. Personalul prestatorului care intra in incinta Santierului este obligat sa respecte Legea nr.
265/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2005 privind protectia mediului precum si alte
reglementari sau norme din domeniul protectiei mediului specifice, care le sunt aduse in mod
expres la cunostinta.

1.60. La toate lucrarile se vor folosi doar materiale care nu pun probleme ecologice.

1.61. Toate utilajele folosite (masini, camioane, etc.) obligatoriu trebuie sa respecte standardele de
emisie a noxelor conform reglementarilor in vigoare,

1.62. Este interzis sa se spele in apele naturale autovehicule, utilaje, etc., care contin uleturi,
combustibili lichizi, lubrifianti sau alte substante periculoase.

1.63. Este foarte important sa se elimine orice scurgere accidentala de uleiuri, combustibili, vopsele.
In cazul producerii de incidente de aceasta natura se va proceda la indepartarea pamantuluj
contaminat si inlocuirera lui cu pamant necontaminat, Gestionarea pamantului contaminat cade
in sarcina Subsubantreprenorului si se face pe cheltuiala sa.
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1.64. Depozitarea uleiurilor, combustibililor, vopselelor se face in recipienti speciali depozitati in
—locuri amenajate pentrn. acest. luem. Recuperarea.uleiurilor.uzate -se-fagentot-inrecipienti___

speciali.

1.65. Sa sorteze deseurile rezultate in urma activitatii si sa le depoziteze in locurile special
amenajate pentru fiecare sortiment in parte.

1.66. La orice lucrare se vor evita emisiile de praf.

1.67. La folosirea focului deschis (operatiuni de sudura) sa se evite aprinderea accidentala a unor
materiale care prin fumul degajat la ardere sa aduca prejudicii mediului.

1.68. In cazul lucrarilor care duc la modificarea cadrului natural sa se respecte cu strictete toate
indicatiile privind modul de conservare a ecosistemelor in concordanta cu acordul si / sau
autorizatia de mediu

8. Penalizari pentru incalcarile legislatiei in vigoare privind sanatatea si securitatea in munca
si pentru situatiile de urgenta

INCALCARILE LEGISLATIEI IN VIGOARE PRIVIND PENALIZARI
SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA SI PENTRU (EURO)
SITUATIILE DE URGENTA
Nepurtarea in mod repetat a Echipamentului Individual de Protectie
general (casca protectie, vesta reflectorizanta, incaltaminte de 100
protectie) ]
Nepredarea documentelor solicitate de catre Coordonatorul SSM 100
Cuplarea in prizele panourilor sau tablourilor electrice direct, fara 200
stecher adecvat sau defect
Utilizarea de prelungitoare electrice defecte, innadite, uzate sau cu o 250
sectiune a cablului mai mica de 2,5 mm sau subdimensionata - o
Introducerea sau consumul de bautur alcoolice sau substante
psihotropice in santier, precum si prezentarea la munca sub influenta 500
acestora-penalizare si excluderea din santier a lucratorului
Interventia neautorizata la instalatiile electrice (tablouri, cabluri, lampi 200
de iluminat, etc) — inclusiv numaj deschiderea acestora
Utilizarea scarilor sau schelelor incomplete, defecte, in mod neadecvat 200
Sau montate necorespunzator
Lucrul la inaltime fara EIP specific activitatii sau fara dispozitive de 200
tip “linia vietii” sau plase de protectie.
Lucrul pe platforme improvizate, instabile, cu risc de prabusire, 200
Utilizarea de utilaje, masini, scule sau dispozitive defecte sau cu
aparatorile de protectie demontate 200
sau nefunctionale
Utilizare de dispozitive de legare neadecvate sau defecte, precum si 500
legarea necorespunzatoare a sarcinilor
Interventia neautorizata la instalatiile electrice (tablouri, cabluri, lampi
de iluminat) - inclusiv 200
numai deschiderea acestora
Legarea sarcinilor de catre persoane neautorizate 500

1.69. Plata sanctiunilor aplicabile se va efectua in situatia de lucriri a prestatorului.

N i
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1.70.  Penalitatile/sanctiunile se vor stabili pe baza unei note de constatiri( anexa 1) care poate fi

— intocmiti de catre_un_reprezentant al beneficiarului(_coordonator_ ssm.sef_santier,_manager

proiect, lucritor desemnat SSM, serviciul extern ) care va fi adus# la cunostinti conducitorului
locului de munci din partea prestatoruhui.

Instruirea personalului prestatorului va fi consemnatd intr-un proces verbal semnat de prestator
pentru confirmarea Insusgirii cunostintelor, conform modelului anexat prezentei conventii cadru.
Prezenta conventie este valabilj pe toatd perioada derularii lucririlor care fac obiectul contractului,
inclusiv a actelor aditionale ulterioare, acoperind si perioada de probe si de garantie.
Prezenta conventie s-a incheiat in (2) exemplare, din care:
- 1 exemplar la ex scutant;
- 1 exemplar labéfleﬁciar.

BENEFI((I\QR, (T80 XECUTANT, ef/ /
/T foniiit?)

INTERNET SETEHNOLQ
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—ANFXA_1
1. NOTA CONSTATATE - CONTROL INTERN SANTIER - Aquaventutra S3

3. TEMATICA VIZITEJ:
Respectarea cerintelor legale in conformitate cu HG 300/2006, L.319/2006
Utilizarea corespunzatoare a EIP de catre lucratorii din santier
Masuri de protectie colectiva
Organizarea activitatii SSM/SU

4. NECONFORMITATEA CONSTATATA SI SOCIETATEA RESPONSABILA

5. DOCUMENTE ATASATE

‘- In_toc;ﬁt, : || Am luat la ‘cunostinta- | Vazut-
 EXECUTANT

|_____ — R —
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