CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
NR. /31.07.2025

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Basarabia nr. 256, Corp
Cl1, sector 3, inmatriculatd la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8651/2017, CUI
RO37714360, cont bancar avand cod IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis la
Banca Transilvania, legal reprezentatd prin domnul Adascalita Liviu, avind functia de
Director General, incalitate de BENEFICIAR, pe de o parte,

si

ISOVENT BAU SRL, persoana juridicd romana, cu sediul social in Jud. Caras-Severin, Sat
Crusovat Com. Cornea, Crusovdt, Nr.92, Cod Postal:327106, inmatriculatd in Registrul
Comertului sub nr. J2009000439113, avand cod unic de inregistrare 26022410, nr.,
reprezentatd prin dl. Pervulescu losif avand functia de Administrator, in calitate de
PRESTATOR,

2. DEFINITII

In prezentul contract, urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract — reprezintd prezentul contract si toate Anexele sale .

b. beneficiar §i prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in
prezentul contract;

c. ¢ .pretul contractului - pretul platibil executantului de citre beneficiar, in baza
contractului, a situatiilor de lucrari emise de catre Prestator si acceptate la plata de
Beneficiar excusiv in situatia indeplinirii integrale si corespunzitoare a tuturor
obligatiilor asumate prin contract;

d. produse/lucrdri — produsele/lucrérile pe care contractantul se obligi conform clauzelor
contractuale si le furnizeze/execute pentru Beneficiar in conformitate cu prevederile
prezentului contract,

e. servicii - servicii aferente livrarii produselor cum ar fi: transportul sau orice alte
asemenea obligatii care revin contractantului prin contract;

f. forta majord - un eveniment mai presus de controlul partilor contractante, extern,
imprevizibil, absolut invincibil si inevitavil, care nu se datoreazi greselii sau culpei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul intrarii in vigoare a contractului si care
face imposibild executarea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute
ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa.
Nu este considerat forfd majora un eveniment asemenea celor de mai sus care fara a
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor
uneia din parti.

g. cazul fortuit — este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre

cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs. Daca legea
S ~
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nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata atunci
cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit. Daca, potrivit legii,
debitorul este exonerat de raspundere contractuala pentru caz fortuit, el este, de
asemenea, exonerat si in caz de forta majora.
zi - zi calendaristici ; luna — luna calendaristica; an — 365 de zile.
standarde — standarde, regulamente tehnice sau alte reguli similare, care sunt in vigoare
pe teritoriul Romaniei la data semnarii prezentului contract, Legea 10/1995 privind
calitatea in constructii si codul civil roman, inclusiv in ceea ce priveste termenele si
conditiile de garantie impuse de art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii.
vicii aparente — defectele, lipsurile, neconformitatile etc., care ar putea fi observate de
catre o persoana diligenta, fara a fi necesara realizarea unei investigatii de specialitate
asupra Lucrarilor.
vicii ascunse — defectele, lipsurile, neconformitatile etc., care ar putea fi observate de
un specialist sau ce pot rezulta numai in urma unei investigatii de specialitate sau in
cadrul utilizarii ulterioare in conformitate cu legislatia in vigoare, cu referire cel putin
la Codul Civil si Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.
durata contractului — perioada de timp in care prezentul Contract este valabil intre parti,
in conformitate cu legislatia in vigoare, definita ca perioada cuprinsa intre data semnarii
Contractului si data la care acesta inceteaza sa produca efecte, inclusiv perioada de
garantie.
. diriginte de santier — orice persoana fizica sau juridica careia Beneficiarul si autoritatile
ii deleaga drepturile si responsabilitatile reglementate de lege in ceea ce priveste
supravegherea executiei Lucrarilor, dar care poate indeplini si alte sarcini stabilite de
Beneficiar/Manager de Proiect. Atributiile si drepturile Dirigintelui de Santier cu
referire la executarea Lucrarilor, precum si tipurile de decizii si documente opozabile
prestatorului si Beneficiarului pe care acesta le poate adopta/emite pe parcursul
activitatii sale.
managerul de proiect — reprezentantul imputernicit al Beneficiarului care coordoneaza,
verifica si aproba actiunile necesare pentru realizarea tuturor Lucrarilor si serviciilor de
orice natura de catre Antreprenor in vederea realizarii investitiei.
lucrari permanente - se refera la toate lucrarile prevazute expres in prezentul contract
si anexele acestuia (parte integranta a contractului).
lucrari temporare - se refera la toate lucrarile provizorii de orice fel necesare executarii
complete a lucrarilor permanente si pentru remedierea tuturor viciilor si defectelor
aferente lucrarilor permanente.
lucrari suplimentare — inseamna orice si toate lucrarile care nu sunt Lucrari Permanente
si/sau Lucrari Temporare in sensul definit de acest Contract. Pentru claritate partile sunt
de acord si accepta ca sunt Lucrari Suplimentare orice lucrari care reprezinta o
modificare, adaugire, refacere a Lucrarilor, care genereaza costuri suplimentare si care
sunt notificate in scris de catre Beneficiar Prestatorului, precum si lucrarile comandate
de Managerul de Proiect (sau alt imputernicit al Beneficiarului) sau de catre orice
autoritate relevanta care va impune realizarea unor astfel de lucrari, necuprinse in
anexele contractului, in masura in care acestea nu se datoreaza culpei prestatorului.
Prestatorul are dreptul de a semnala Beneficiarului necesitatea executarii de Lucrari
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Suplimentare, situatie in care se vor aplica toate prevederile contractuale referitoare la
Lucrari Suplimentare

r. proiectant — se refera la persoana juridica care are responsabilitatea realizarii/intocmirii
Proiectului Tehnic (PT), a Detaliilor de Executie (DDE) si a “Documentatiei As Built”,
aferente investitiei in care vor fi incorporate Lucrarile.

s. procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor — inseamna documentul intocmit
si semnat in conformitate cu legea romana respectiv, H.G. 273/1994, cu modificarile si
completarile ulterioare, prin care receptia pentru Lucrarile ce fac obiectul prezentului
Contract, este admisa. Comisia de receptiec numita de catre Beneficiar la cererea
prestatorului, va recomanda sau nu Beneficiarului, acceptarea Lucrarilor.

t. procesul verbal de receptie finala - inseamna documentul intocmit si semnat in
conformitate cu legea romana, respectiv H.G. 273/1994, cu modificarile si completarile
ulterioare, la finalul perioadei de garantie acordata de catre prestator in temeiul
Contractului. Comisia de receptie numita de catre Beneficiar, la cererea prestatorului,
va recomanda sau nu Beneficiarului acceptarea finala a Lucrarilor.

u. documentatia “As Built”— este documentatia conforma cu executia Lucrarilor pentru
investitia Beneficiarului, intocmita de catre Proiectant si reprezinta setul complet de
inregistrari al executiei lucrarilor “conforme cu executia”, precizind amplasamentele,
dimensiunile si detaliile Lucrarilor executate, asa cum sunt cerute de legislatia romana
in vigoare aplicabila (H.G. 273/1994, H.G. 766/1997, Legea 10/1995, enumerarea fiind
exhaustiva si nu limitativa), parte integranta a Cartii Tehnice a constructiei. Continutul
“Documentatiei As-Built” este identic ca structura cu continutul proiectului DDE al
investitiei cu observatia ca documentatia “As-Built” contine ultima revizie a proiectului
DDE;

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3. Prestatorul se obliga sd presteze servicii conform / Anexa 1, parte integranta la prezentul
contract, in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
3.2 Prestatorul se angajeaza sa execute, sa finalizeze, sa remedieze si sa intretina lucrarile ce
fac obiectul prezentului contract pana la momentul semnarii procesului verbal de receptie finala
la terminarea lucrarilor, in conformitate cu prevederile prezentului contract impreuna cu toate
anexele sale (parte integranta din contract) si cu legislatia aplicabila.

3.3 Se considera indeplinit obiectul contractului atunci cand lucrarile au fost executate complet,
iar ansamblul in integralitatea este pus in functiune (inclusiv prin raportare la lucrarile
executate anterior si preluate de beneficiar de la autoritatea contractanta).

4. PRETUL CONTRACTULUI - MODALITATEA DE PLATA

4.1.Valoarea contractului: conform Anexa 1

4.2. Pretul contractului este exprimat in Lei. Facturarea se va face in Lei.
4.3 Pretul contractului este ferm si ramane neschimbat pe parcursul intregii perioade de

derulare a contractului.



4.4 Pretul contractului include, fara a se limita la urmatoarele: executia lucrarilor,
managementul si supravegherea lucrarilor si a personalului propriu, forta de munca, transport,
echipamente si lucrari temporare in cadrul si in afara santierului, organizare de santier,
materiale si utilaje proprii, precum si orice alte servicii sau articole necesare pentru executarea
lucrarilor conform prevederilor prezentului contract.

4.5 Orice element pentru executia completa a lucrarilor in conformitate cu specificatiilor si care
nu este specificat in pret, nu se plateste, valoarea sa considerandu-se inchisa in pretul
contractului.

4.6 Pretul contractului nu va fi ajustat ca urmare a inflatiei si/sau fluctuatiei cursului de schimb
valutar si/sau cresterea costurilor materialelor, echipamentelor, manoperei utilizate in
executarea lucrarilor sau destinate incorporarii in lucrari. Orice potentiala modificare va face
obiectul unor negocieri distincte si va fi implementata exclusiv in baza unor acte aditionale la
prezentul contract semnate de parti.

4.7. Beneficiarul se obliga s plateasca Prestatorului pretul lucrarilor executate, cu OP in contul
prestatorului, in maxim 15 zile de la data inregistrarii facturii fiscale la sediul Beneficiarului,
in baza tuturor documentelor justificative, inclusiv dar fara a se limita la situatiile de lucrari
acceptate prin semnatura de beneficiar.

4.8. Decontarea lucrarilor se va efectua pe cantititile de lucrari real executate in conformitate
cu situatiile de lucrari acceptate prin semnatura de beneficiar (dupa verificarea de cétre
dirigintele de santier si Insusite prin semnaturd si stampild), fard a fi afectat proiectul tehnic sau
specificatiile tehnice..

5. DURATA DE VALABILITATE A CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii acestuia de cétre ambele parti
contractante, isi produce efectele pentru o perioada de 1 (un) an si se va prelungi automat pentru
perioade succesive de 1 (un) an, daca nici o parte contractanta nu va trimite in scris o notificare
prealabila in vederea Incetérii contractului, adresata celeilalte parti in termen de 30 (treizeci)
zile.

6. EXECUTAREA CONTRACTULUI
6.1.Executarea contractului incepe dupa semnarea de citre ambele parti contractante a acestuia
7. ANEXELE CONTRACTULUI

7.1. Documentele contractului sunt ( cel putin):

a) anexa 1

b) oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, parte integranti din contract;
¢) contractele cu subcontractantii, daci este cazul;

d) acte aditionale, daci este cazul;

e) conventia SSM — Anexa nr. 2;



8. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

8.1. Prestatorul declara ca are cunostinta si va respecta legea in vigoare pentru executarea si
indeplinirea contractului, incusiv standardele si legislatia ce impune masuri de sanatate si
securitate in munca si isi asuma responsabilitatea in cazul oricaror reclamatii emise in legatura
cu acest aspect.

8.2. Prestatorul are obligatia sa intocmeasca, sa emita si sa puna la dispozitia beneficiarului
acele documente care cad in sarcina sa in calitate de prestator conform prevederilor prezentului
contract si legislatiei aplicabile in vigoare.

8.3. Prestatorul are obligatia sa supravegheze lucrarile, sa asigure forta de munca, materialele,
echipamentele si toate celelalte elemente, temporare sau finale, cerute de sau pentru realizarea
lucrarilor si indeplinirea celorlalte obligatii contractuale si/sau legale ce cad in sarcina sa.

8.4. Prestatorul este responsabil pentru solutionarea tuturor problemelor legate de executia
lucrarilor asumate prin prezentul contract. De asemenea, prestatorul este pe deplin responsabil
pentru orice actiune/inactiune propriilor anajati si/csau subantreprenori.

8.5. Prestatorul va aduce la cunostinta beneficiarului regulile de siguranta si securitate a muncii
si de protectie a mediului valabile in santier si se va asigura ca aceste sunt respectate de
personalul propriu si al subantreprenorilor sai.

8.6. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor realizate pe santier de catre personalul sau si al subantreprenorilor, precum si
pentru procedurile de executie utilizate, in conformitate cu prevederile si regulamentele calitatii
in constructii aplicabile in conformitate cu legislatia in vigoare.

8.7. Orice angajat al prestatorului care nu respecta obligatiile contractuale, sau incearca sa
sustraga, sau sustrage orice material, echipament, utilaj, instalatie, consumabil din Santier sau
de la alti prestatori/subantreprenori va fi exclus din Santier. De asemenea, prestatorul se obliga
sa acopere prin plata catre Beneficiar sau catre terte parti a tuturor daunelor rezultate in
conditiile descrise mai sus.

8.8. Prestatorul este obligat sa ia in considerare si sa execute instructiunile date de
reprezentantul Beneficiarului referitoare la Lucrarile care fac obiectul contractului, in
conformitate cu prevederile proiectului, si conforme cu Legislatia in vigoare, normele tehnice
si metodologia de lucru.

8.9. Prestatorul este obligat sa puna la dispozitia Beneficiarului, la termenele limita specificate
in Contract, caietele cu masuratori (si atasamentele) si dupa caz, la datele stabilite, plansele,
calculele, verificarile calculelor, precum si orice alte documente ce trebuie intocmite de catre
prestator.

8.10. Prestatorul are obligatia si execute lucririle care fac obiectul prezentului contract
impreuna cu anexele sale (parte integranta din acesta), in termenul stabilit prin contract si cu
respectarea obligatiilor din contract i a documentatiei intocmite, precum si in conformitate cu
legislatia in vigoare, inclusiv in sensul remedierii cu atentie si promptitudine a oricaror vicii
aparute urmare a executiei lucrarilor.

8.11. Prestatorul este responsabil pentru trasarea corecta a Lucrarilor, precum si pentru
furnizarea intregului echipament, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare
in vederea indeplinirii responsabilitatilor sale contractuale. A
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In cazul in care, pe parcursul executiei Lucrarilor, apare o eroare in trasarea oricarei
parti a Lucrarilor generata de culpa prestatorului, acesta are obligatia de a rectifica eroarea
constatata, pe cheltuiala sa.

In cazul in care eroarea respectiva este rezultatul unor date incorecte din Proiect,
furnizate in scris de catre Proiectant, prestatorul va informa beneficiarul/Managerul de Proiect
in cel mai scurt timp si va lua masurile necesare in vederea remedierii acestei erori.

8.12. Pe perioada executarii Lucrarilor si remedierii viciilor (ascunse sau aparente), prestatorul
are urmatoarele obligatii:

- Sa ia toate masurile necesare pentru a permite accesul tuturor persoanelor autorizate
in Santier si sa pastreze in buna stare Santierul (cat timp se afla sub controlul sau) si Lucrarile
(cat timp acestea nu sunt finalizate si preluate de Beneficiar), acest lucru fiind necesar pentru
a evita punerea in pericol a persoanelor autorizate.

- sa ia toate masurile necesare de protectie a mediului de poluare, zgomot si alti factori
generati de metodele de lucru si sa asigure accesul sigur si neobstructionat la intrarea in Santier,
sa mentina accesul liber si curatenia si sa evite orice avarie sau ingreunare a accesului in Santier
si, de asemenea, sa evite avarierea proprietatii Beneficiarului sau a spatiilor invecinate.

- este responsabil cu comunicarea, investigarea si inregistrarea posibilelor accidente ce
au loc in timpul si in legatura cu executia Lucrarilor, conform legislatiei in vigoare. In cazul
unui accident generat de culpa Prestatorului, acesta are obligatia sa nu invinovateasca
Beneficiarul de nici o dauna, reclamatie, proces, sau penalitati.

- varespecta legislatia in vigoare cu privire la Securitatea si Sanatatea in Munca, Situatii
de Urgenta, cu titlu de exemplu sunt avute in vedere Legea 319/2006, Legea 307/2006, H.G.
300/2006, H.G. 1048/2006, H.G. 1146/2006, enumerarea fiind exhaustiava si nu limitativa,
prestatorul urmand a numi un responsabil de sanatate si securitate in munca, care trebuie sa fie
prezent in Santier permanent pe durata de executie a Lucrarilor.

- In limita prevederilor si obligatiilor sale legale, prestatorul va initia, va mentine si va
supraveghea in orice moment, toate masurile necesare pentru siguranta si protectia cu privire
la Lucrarile din Santier si a spatiilor din vecinatatea Santierului sau daca prestatorul extinde
perimetrul Lucrarilor peste limitele Santierului.

- Prestatorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operafiunilor executate pe santier/amplasamentul lucririlor, precum si pentru
procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind
calitatea In constructii-montaj.

- prestatorul va notifica beneficiarul/Managerul de Proiect si reprezentantul
Beneficiarului pentru securitate si sanatate in munca, in termenul cel mai scurt posibil de cand
orice persoana a prestatorului sau a oricarui subantreprenor, sau a beneficiarului/Managerului
de Proiect sau vizitatori este accidentata, sau are loc orice eveniment care sa afecteze
securitatea si sanatatea in munca a personalului, lucrarilor, materialelor si
echipamentelor. Aceasta notificare nu scuteste prestatorul de oricare dintre responsabilitatile
sale conform legislatiei romane sau conform Contractului.

- prestatorul va respecta legislatia in vigoare cu referire cel putin la: Legea nr.
307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor, Norme Generale OMAI 163/2007,
Metodologie din 06.04.2010, enumerarea fiind exhaustiva si nu limitativa cu referire la
apararea impotriva incendiilor, securitatea la incendiu, tinand cont si de Scenariul la Incendiu
cuprins in Specificatii, enumerarea fiind exhaustiva si nu limitativa.
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- prestatorul se obliga sa nu incomodeze nejustificat sau in mod abuziv, sa nu strice:
confortul si siguranta vecinilor, a spatiilor si structuriilor din vecinatatea santierului, caile de
acces, drumurile publice sau private si drumurile ce deservesc proprietatile aflate in posesia
Beneficiarului sau a altei persoane. Prestatorul va despagubi Beneficiarul pentru toate
reclamatiile, procesele, daunele, costurile, taxele si cheltuielile, indiferent de natura acestora,
ce decurg din incalcarea culpabila a obligatiei prevazute in paragraful anterior pentru care
prestatorul va fi unicul responsabil.

8.13. Prestatorul este obligat sa utilizeze in mod rezonabil caile de acces, drumurile publice si
podurile pentru accesul la Amplasamentul Lucrarilor si sa previna deteriorarea sau distrugerea
acestora din cauza traficului acestuia sau al subantreprenorilor sai. Prestatorul va respecta cu
strictete oricand, conform legislatiei romane in vigoare, reglementarile cu privire la zgomot,
discomfort si praf astfel incat sa nu produca prejudicii de orice fel vecinilor.
8.14. Prestatorul are obligatia de a despagubi Beneficiarul in urma tuturor reclamatiilor
dovedite privind avarierea sau distrugerea oricarei proprietati adiacente Santierului sau oricarei
activitati desfasurate in zonele adiacente Santieruluidin cauza transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea in legatura cu Lucrarile Prestatorului.
8.15. Prestatorul, cu acordul prealabil din partea Beneficiarului, este indreptatit sa pastreze pe
santier doar acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari temporare necesare in vederea
indeplinirii obligatiilor sale din cadrul Perioadei de Garantie pana la terminarea acesteia.
8.16. Prestatorul este obligat sa pastreze curatenia inainte de evacuarea Santierului, sa curete
drumurile si caile de acces si sa limiteze propagarea prafului si zgomotului in zonele adiacente.
8.17. Pe durata desfasurarii Lucrarilor, Prestatorul va fi obligat: (i) sa evite, pe cat va fi posibil,
acumularea de obstacole inutile in santier; (ii) sa depoziteze sau sa elimine orice aparatura,
echipament, instalatii sau surplus de materiale; (iii) sa colecteze si sa inlature din santier orice
daramaturi, deseuri sau Lucrari Temporare de orice fel, ce nu mai sunt necesare.
8.18. Prestatorul se obliga sa despagubeasca Beneficiarul pentru: (i) reclamatiile si procesele
ce decurg in urma incalcarii anumitor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, denumiri,
marci inregistrate etc) in legatura cu echipamentele, materialele, instalatiile sau aparaturile
utilizate pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si (ii) daunele, costurile, taxele si
cheltuielile de orice natura suportate direct sau indirect de Beneficiar in urma incalcarii
obligatiilor Prestatorului conform Contractului, in masura in care au fost suportate de catre
Beneficiar si sunt consecinta nerespectarii obligatiilor Prestatorului.
8.19. Prestatorul raspunde de calitatea lucririlor executate si a calititii materialelor puse in
opera si au obligatia remedierii viciilor care se datoreazd nerespectarii proiectului tehnic,
precum i din cauza nerespectérii normelor tehnice a normativelor, pe perioada garantiei de
bunad executie acordatd lucrarilor si pentru toate viciile ascunse datorate conform Legii calitatii
in constructii 10/1995 si Cod Civil.
8.20. Prestatorul este obligat sa repare si sa remedieze orice deficiente, omisiuni si/sau
neconformitati ale Lucrarilor survenite din culpa sa, in conformitate cu prevederile legale
aplicabile si prezentul Contract, pe intreaga durata a Perioadei de Garantie, fara a impune
Beneficiarului costuri aditionale.
8.21. Prestatorul va solutiona neconformitétile numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant
cu acordul beneficiarului si insusite de dirigintele de santier.
8.22. Prestatorul declara ca detine capacitatea financiara, instalatiile, forta de munca, expertii
si toate mijloacele necesare in vederea realizarii Lucrarilor.
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8.23. Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Prestatorului, se realizeaza
pe cheltuiala acestuia, in cazul in care ele sunt necesare ca urmarea a:

- utilizarii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului si/sau cu prevederile documentatiei tehnico- economice;

- nerespectdrii proiectului tehnic, normelor tehnice si normative;

- unui viciu de conceptie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei
parti din lucrare, proiect insusit de prestator si pe care acesta nu l-a adus la cunostinta
beneficiarului in timpul executarii lucrérilor;

- neglijentei sau neindeplinirii de catre prestator a oricéreia dintre obligatiile explicite
sau implicite care 1i revin in baza contractului;

8.24. Prestatorul va utiliza in executie numai produsele si materialele previzute in
proiect, certificate sau agrementate tehnic, insotite de certificate de calitate.
Agrementele tehnice si certificatele de calitate ale produselor si materialelor utilizate de
cétre prestator pentru realizarea lucrérilor vor fi anexate la Cartea tehnica constructiei.
8.25. Prestatorul va incepe executia lucrdrilor si asistenta tehnica, numai in baza
ordinelor de incepere emise de céitre beneficiar

8.26. Prestatorul transmite Beneficiarului, pentru aprobare, numele si referintele
persoanei autorizate sa primeasca instructiuni in numele Contractantului. Va colabora
cu dirigintii de santier, cu Proiectantul si cu Beneficiarul.

8.27. Prestatorul va respecta toate instructiunile emise de catre Beneficiar in orice
problema mentionatd sau aparutd pe parcursul deruldrii contractului, inclusiv
suspendarea executiei tuturor lucrdrilor sau a unei parti a acestora, in termenul
comunicat.

8.28. Orice specializare suplimentard sau personal necesar pentru indeplinirea
contractului si asigurarea respectarii tuturor prevederilor legale este in responsabilitatea
exclusiva a prestatorului, fara platd suplimentara din partea beneficiarului.

8.29. Prestatorul va avea legdturi eficiente cu Beneficiarul si Dirigintele de santier.
Acest lucru se va concretiza prin intalniri cu toate pértile implicate in derularea
contractului de executie a lucrdrilor (Beneficiar si Dirigintele de santier si alti factori
implicati, dupd caz), sau ori de cate ori este nevoie pe parcursul derularii contractului.
8.30. Prestattorul va notifica in scris, beneficiarului identitatea reprezentantilor sai
atestati profesional implicati in toate etapele contractului.

8.31. Prestatorul se obliga sd despagubeasca beneficiarul impotriva oricaror reclamatii
si actiuni in justitie, ce rezulta din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, marci inregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, solutiile
tehnice, instalatii folosite pentru sau in legétura cu executia lucrérilor sau incorporate in
acestea si daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente.

8.32. Prestatorul va asigura nivelul de calitate corespunzétor cerintelor printr-un sistem
propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu autorizat (RTE).

8.32. Prestatorul se obligd sd detind personalul specializat pentru derularea in conditii
optime a contractului.

8.33. Prestatorul se angajeaza sa execute Lucrarile in deplina cooperare si pastrand o
legatura constanta cu Beneficiarul si reprezentantii sai, precum si cu toate entitatile care
opereaza pe Santier.



8.34. Prestatorul se obliga sa respecte secretul profesional, s nu divulge nici tertilor, nici
colaboratorilor, informatii, date si/sau documente interne si/sau externe specifice si proprii
Beneficiarului(metode comerciale, administrative si/sau tehnice, etc.), la care ar putea avea
acces, sau pe care le va executa in perioada deruldrii prezentului contract.

8.35. Prestatorul se obligd sa respecte legislatia in vigoare privind protectia persoanelor fizice
in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor
date. Obligatia de confidentialitate nu se aplicd in cazul solicitérilor legale privind divulgarea
unor informatii venite, in format oficial, din partea anumitor autoritéti publice (ex: instante de
judecatd, ANAF, etc.), conform prevederilor legale aplicabile.

8.36. Prestatorul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munci,
evenimentelor i incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de catre angajatii
sai si cei apartindnd societétilor care desfdsoard activitdti pentru acesta (subcontractanti), in
durata contractului.

8.37. Prestatorul se obliga s& despagubeasca beneficiarul impotriva oricaror:

- reclamatii si actiuni 1n justitie, ce rezultd din Incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate,

- daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care
o astfel de Incélcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de céatre beneficiar.

8.38. Prestatorul va emite facturd pentru lucrarile executate, insotite de situatiile de lucrari.
Situatiile de lucrari vor insoti factura si reprezintd elementul necesar realizirii platii. Situatiile
de lucrari vor fi considerate valabile si in conformitate cu realitatea lucrarilor executate numai
in situatia in care sunt acceptate prin semnatura de catre beneficiar. Fiecare facturd va avea
mentionat numérul contractului, datele de emitere si de scadentd ale facturii respective.
Facturile si situatiile de lucrari vor fi trimise In original la adresa specificatd de Beneficiar.

8.39. La inceperea lucrarilor, Beneficiarul se obliga sa obtina de la autorititile competente toate
autorizatiile, aprobarile, permisele, licentele si avizele necesare pentru indeplinirea oricarei
activitati ce fac obiectul prezentului Contract.

9. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

9.1. Beneficiarul are obligatia sa receptioneze lucrérile executate in termenul convenit.

9.2. Beneficiarul se obligd sé plateasca contractantului pretul lucrérilor, cu OP in contul
Prestatorului, in maxim 30 de zile de la data inregistrarii facturii fiscale la sediul Beneficiarului,
in baza tuturor documentelor justificative, inclusiv dar fara a se limita la situatiile de lucrari
acceptate prin semnatura de beneficiar.

9.3. Beneficiarul se obligd sa respecte legislatia in vigoare in ceea ce priveste confidentialitatea
si prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.Obligatia de
confidentialitate nu se aplicd In cazul solicitarilor legale privind divulgarea unor informatii
venite, in format oficial, din partea anumitor autoritati publice (ex: instante de judecatd, ANAF,
etc.), conform prevederilor legale aplicabile. y



10. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

10.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reugeste sa-si execute obligatiile
asumate prin contract, inclusiv in situatia nerespectarii termenului de executie al lucrarilor,
Beneficiarul are dreptul de a percepe din pretul lucrarilor neexecutate, penalititi in valoare
0,01% pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, penalitatile nu
poate depasi valoarea lucrarii neefectuate.

10.2. Dacd Beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la data inregistrarii
acestora la sediul Beneficiarului, acesta are obligatia de a pliti penalititi in valoare de 0,01%
din valoarea facturii neachitate, pentru fiecare zi de intarziere, pAna la indeplinirea efectivi a
obligatiilor, valoarea penalitatilor nu poate depasi debitul restant..

10.3. Pentru neconformitati pentru care prestatorul a refuzat solutionarea in termenele stabilite
de comun acord cu beneficiarul, acesta din urma este indreptit sa pretinda daune direct
proportionale cu valoarea prejudiciului suferit.

10.4. In cazul in care prestatorul paraseste intempestiv Santierul fara motive solide si in orice
caz, fara consimtamantul prealabil scris al Beneficiarului, acesta va plati o penalitate egala cu
dublul sumelor incasate de la Beneficiar pana la acea data.

10.5. Penalitatile de intarziere, despagubirile si/sau daunele mentionate in Contract nu il vor
exonera pe Antreprenor de obligatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini, obligatii sau
responsabilitati pe care le are in cadrul Contractului.

11. INCETAREA CONTRACTULUI

11.1. Incetarea prezentului contract se va produce in urmatoarele conditii:

a) Prin denuntare unilaterala — beneficiarul isi rezerva dreptul sa denunte oricand prezentul
contract in baza unei notificari transmise prestatorului cu cel putin 30 de zile inainte ca
aceasta sa produca efecte. Prestatorul va fi indreptatit 1a plata costurilor de demobilizare
intervenite ca urmare a denuntarii unilaterale pe baza de documente justificative;

b) Prin reziliere, astfel:

daca:(i)prestatorul depaseste termenul de executie final cu mai mult de 30 (treizeci) Zile; (ii)
se descopera ca Lucrarile si calitatea acestora este in mod repetat inferioara cerintelor minime
legale si pun in pericol siguranta celor care le executa si nu sunt in conformitate cu
documentatia tehnica de executie; (iii) prestatorul depaseste data de incepere a Lucrarilor
stabilita conform prevederilor prezentului contract cu mai mult de 15 (cincisprezece) de Zile;
iv) prestatorul cesioneaza total sau partial prezentul Contract fara acordul exprimat in scris al
beneficiarului; v) prestatorul nu constituie garantia de buna executie; In toate cazurile de
interventie a rezilierii in temeiul acestui paragarf, Beneficiarul este indreptatit a solicita pentru
oricare dintre situatiile in care a intervenit rezilierea o penalitate egala cu dublul sumelor
incasate de la Beneficiar pana la acea data. In situatia in care valoarea penalitatii mai sus
identificate nu acopera prejudiciul suferit de catre Beneficiar, acesta va putea solicitata
despagubiri suplimentare pana la acoperirea integrala a prejudiciului cauzat.

c) cuacordul Partilor in scris, daca partile hotarasc astfel.
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11.2. Rezilierea contractului nu exonereaza Partile de obligatiile asumate in baza Contractului
pana la data rezilierii, inclusiv, dar fara a se limita la garantiile ce decurg din lucrarile executate
pana la data rezilierii.

11.3. Indiferent de cauza incetarii Contractului, Lucrarile executate de catre Antreprenor pana
la acel moment vor fi verificate si predate Beneficiarului pe baza de proces verbal de predare-
primire in care se va consemna stadiul fizic al Lucrarilor la acel moment. Totodata, prestatorul
va preda la aceeasi data procesele verbale de receptie calitativa aferente Lucrarilor ce au fost
executate pana la data interventiei incetarii, indiferent de cauza acesteia.

11.4. In situatia incetarii Contractului inainte de ajungerea la termen indiferent de cauza,
Prestatorul acorda garantie pentru lucrarile executate pana la momentul incetarii Contractului,
in conditiile stipulate in cuprinsul prezentului contract. Garantia, pentru Lucrarile executate de
catre Prestator pana la data incetarii Contractului, va incepe sa curga de la momentul la care
cauza de incetare a Contractului isi produce efectele, toate prevederile prezentului Contract
referitoare la receptia Lucrarilor/garantie, urmand a se aplica prin raportare la Lucrarile
executate si verificate pana la data interventiei cauzei de incetare.

11.5. La data incetarii contractului, in cazul in care este necesar ca Lucrarile executate de
prestator sa fie conservate (cazul in care Beneficiarul nu continua lucrarile aferente Investitiei),
partile, in concordanta cu opinia unui expert agreat si conform Standardelor si normativelor
aplicabile, vor stabili de comun acord lucrarile de conservare ce urmeaza a fi efectuate de catre
Beneficiar.

11.6. Partile au dreptul de a modifica prin act aditional durata de executie a contractului in
sensul majorarii acesteia cu o perioada egald cu cea in care au operat cauzele de risc contractual,
in situatia aparitiei uneia din urmétoarele situatii enumerate mai jos:

suspendarea executiei lucrérilor;

12. RECEPTIE SI VERIFICARI

12.1. La terminarea Lucrarilor, Prestatorul este obligat sa notifice in scris Beneficiarul in
legatura cu faptul ca Lucrarile relevante au fost terminate, iar Beneficiarul este obligat sa
convoace Receptia la Terminarea Lucrarilor, in termen de 5 (cinci) Zile de la data primirii
notificarii transmise de prestator.

12.2. Beneficiarul si/sau Managerul de Proiect va inspecta Lucrarile efectuate de prestator si in
cazul in care considera ca exista neconformitati critice/esentiale pentru calitatea si operarea
Investitiei, acesta are dreptul sa suspende procedura de receptie la terminarea lucrarilor in
conditiile H.G. nr. 273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

12.3. Beneficiarul va participa la receptia la terminarea lucrarilor executate de prestator in
conformitate cu prevederile prezentului contract si liegislatiei aplicabile.Beneficiarul va
instiinta prestaorul cu privire la identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea
testelor, inspectiilor si a receptiei lucrarilor executate.Daca lucrarile un corespund din punct e
vedere calitativ si cantitativ cu specificatiile prevazute in anexele prezentului contract (parte
integranta din acesta) ai standardelor , beneficiarul are dreptul sa refuze semnarea procesului
verbal de receptie a lucrarilor, a situatiilor de lucrari si a oricaror documente conexe acestora.
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13. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

13.1. Garantia de bund executie va fi in cuantum de 10% din valoarea contractului si va fi
asiguratd prin Bilet la Ordin avalizat emis de cétre Prestator. Aceasta nu va fi constituitd prin
retineri succesive din facturile emise.
13.2. Garantia de bund executie va raiméane Algorithm Constructii S3 S.R.L. pe toati durata de
valabilitate a contractului.
13.3. Garantia de buna executie a prestatorului va fi returnatd Contractantului la solicitarea
scrisd a acestuia, in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la data inregistrarii cererii
de restituire, solicitarea de restituire va putea fi efectuatda numai dupa terminarea perioadei de
garantie a lucrarilor executate si incheierea procesului verbal de receptie finala fard obiectiuni.
- 50% dupa Procesul Verbal de Receptie la terminarea lucrarii
- 50% dupa Procesul Verbal de Receptie Finala fara obiectiuni.

13.4. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie a contractului,
Beneficiarul are obligatia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizind totodati obligatiile
care nu au fost respectate.

13.5. Algorithm Constructii S3 S.R.L. are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund
executie a contractului, in limita prejudiciului creat, daca Prestatorul nu isi indeplineste, nu isi
executd, executd cu intarziere sau executd necorespunzitor obligatiile asumate prin contractul
incheiat.

14. GARANTIE

14.1. Prestatorul are obligatia de a garanta lucrarile executate prin contract .

14.2. Perioada de garantie acordata lucrarii de catre prestator este de 24 luni de la data facturarii.
14.3. Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat prestatorului in scris orice defectiune sau
neconformitate ce apare in conformitate cu aceastd garantie. La primirea unei astfel de
notificari, prestatorul are obligatia de a remedia defectiunea sau - in cazul in care se constati
ca produsul furnizat nu este conform cu specificatiile tehnice mentionate in oferta - de a inlocui
produsul, féra costuri suplimentare pentru Beneficiar.

14.4. In Perioada de Garantie, prestatorul este obligat in urma deciziei Beneficiarului sa execute
toate lucrarile de modificare, reconstructie, inlocuire si remediere a Viciilor si a altor defecte
rezultate ca urmare a executarii necorespunzatoare a Lucrarilor de catre prestator in termen de
maxim 15 zile de la data primirii notificarii transmise de beneficiar. In situatia in care din cauze
obiective remedierea nu va putea fi realizata in termenul anterior mentionat, prestatorul va face
dovada imposibilitatii incadrarii in termen, iar beneficiarul va putea extinde termenul de 15 zile
in functie de situatia specifica invocata si demonstrata de prestator. Fac exceptie lucrarile de
reparatii urgente care vor fi remediate in regim de urgenta, respectiv intr-un termen ce
nu poate depasi S zile de la data notificarii transmise de beneficiar. Termenele de mai sus
pot fi prelungite de comun acord in cazul in care nu pot fi respectate din cauza naturii sau
volumului lucrarilor.

14.5. In cazul in care Prestatorul nu executa Lucrarile reglementate de art. 13.4 conform
termenelor stabilite cu Beneficiarul, acesta din urma este indreptatit, la alegerea sa:
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- sa perceapa penalitati de intarziere 0,01%/zi intarziere, penalitatile urmand a fi
percepute incepand cu data depasirii termenului de remediere si pana la data remedierii
deficientelor/Viciilor de catre prestator sau de catre o terta parte. Valoarea penalitatilor astfel
calculate se va retine din valoarea Garantiei de Buna Executie.

- sa angajeze si sa plateasca terte persoane/antreprenori/prestatori pentru executarea
Lucrarilor respective. Costurile aferente acestor Lucrari vor fi recuperate de Beneficiar de la
prestator sau retinute din sumele datorate de cel din urma sau executate din Garantia de Buna
Executie, sens in care prin semnarea prezentului contract prestatorul isi exprima acordul
expres.

15. SUBCONTRACTANTI

15.1. Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza pérti din contract, de a incheia
contracte cu subcontractantii desemnati, cu mentinerea in integralitate a conditiilor stipulate in
contractul incheiat intre prestator si Beneficiar.

15.2. Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate
cu subcontractantii desemnati.

15.3. Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora se vor comunica in scris
beneficiarului impreunca cu contractele incheiate inscrisuri ce se constituie in anexe la
prezentul contract.

15.4. Prestatorul este pe deplin raspunzator fatd de Beneficiar de modul in care isi indeplineste
contractul.

15.5. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificatd Beneficiarului si nu va
determina schimbarea pretului contractului.

16. AMENDAMENTE

Pe durata derulérii contractului, partile contractante au dreptul de a conveni modificarea
clauzelor contractuale, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care
lezeazd interesele comerciale legitime ale acestora §i care un au putut fi previzute la data
incheierii contractului.

17. IMPREVIZIUNEA

Prestatorul isi asuma expres riscul de schimbare a imprejurarilor in care a fost incheiat
contractul, renuntand in mod irevocabil la dreptul de a invoca impreviziunea, indiferent de
momentul in care o astfel de situatie ar putea aparea. Astfel, Prestatorul este tinut sa isi execute
obligatiile, potrivit celor stabilite prin contract, chiar daca executarea lor a devenit mai
oneroasa si intelege si accepta ca nu poate solicita unei instante sa adapteze prezentul contract
conform respectivelor circumstante exceptionale survenite, de natura celor mentioate mai sus.

18. CESIUNEA CONTRACTULUI P
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Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
contract. Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract si doar cu acordul
scris al celeilalte parti contractante, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor
contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

19. FORTA MAJORA

19.1. Forta majora reprezinta orice eveniment neprevazut si inevitabil care este dincolo de
controlul partilor, apare independent de vointa acestora si ale carei efecte afecteaza partea care
0 invoca aceasta neputand sa o evite si care o impiedica partial sau total sa-si indeplineasca
obligatiile contractuale.

19.2. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

19.3. Forta majord exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatéd perioada in care aceasta actioneaza.

19.4. Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, dar fara
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pani la aparitia acesteia.

19.5. Partea contractantd care invoca forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat i In mod complet, aparitia cazului de fortd majora si s ia orice misuri care 1i stau la
dispozitie in vederea limitérii consecintelor.

19.6. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ci va actiona o perioada mai mare de 150
de zile, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sd poata pretinde celeilalte daune-interese.

20.CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI

20.1.Partile convin si partajeze intre ele date cu caracter personal, in conformitate cu
prevederile Regulamentului General al UE privind protectia datelor cu caracter personal
(GDPR) nr. 679/2016 exclusiv in scopul deruldrii tranzactiei comerciale/relatiei contractuale
dintre parti.

20.2. Categoriile de persoane avute in vedere sunt persoanele fizice si juridice implicate in
derularea relatiei comerciale/contractuale de la ambele pérti sau de la terte persoane implicate
in derularea contractului.

20.3. Categoriile de date partajate sunt detaliile de contact: nume/denumire, domiciliv/ sediu
social, reprezentant legal cu date de identificare, email, numir de telefon sau alte detalii
necesare comunicdrii si deruldrii relatiei contractuale. Nu vor fi transferate si prelucrate date
cu caracter personal considerate ca date sensibile decat daca acestea sunt solicitate in baza unui
temei legal.

20.4. Datele colectate vor fi stocate in baza de date a partilor si vor fi imbogatite cu date pe
care acestea le colecteazi din surse publice (spre exemplificare, dar fird a se limita la acestea
Oficiul Registrul Comertului, Portalul instantelor de judecata, ANAF, date bancare etc).

20.5. Beneficiarul datelor va prelucra datele personale, in conformitate cu legislatia europeana
privind protectia datelor pentru a garanta un nivel ridicat de protectie a acestora. Nu se
efectueaza alte transferuri de date cu caracter personal cétre alti destinatari, cu exceptia cazului

in care se detine aceasta obligatie prin lege. o~ e
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20.6. In conformitate cu prevederile GDPR pirtile au urmatoarele drepturi: dreptul de a primi
informatii cu privire la datele prelucrate, dreptul de a solicita rectificarea sau completarea
datelor, dreptul de a notifica Autoritatea de supraveghere a prelucrdrii datelor
competenta precum si dreptul de a solicita stergerea sau restrictionarea datelor cu caracter
personal, dreptul de opozitie la prelucrarea datelor si dreptul de retragere a
consimtdmantului daca datele nu mai sunt necesare scopului in care au fost prelucrate initial.
20.7. Prestatorul autorizeaza Beneficiarul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele
prezentului contract prin publicarea acestora pe site-ul propriu si implicit de a prelucra datele
cu caracter personal in raport cu obligatiile contractuale si ale Regulamentului U.E. 679/2016,
legile interne ale statului roman.

20.8. Prin semnarea prezentului contract, incluzénd clauzele privind prelucrarea datelor cu
caracter personal, partile isi manifesta in mod voluntar consimtdmantul cu privire la prelucrarea
si utilizarea acestor date.

21. LITIGII

21.1. Beneficiarul si contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.

21.2. Dac4, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, beneficiarul si contractantul nu ajung
la intelegere de rezolvare in mod amiabil a divergentelor contractuale, fiecare parte poate
solicita solutionarea de catre instantele judecatoresti de la locul executirii contractului.

21.3. Litigiul solutionat pe cale amiabila va fi inregistrat intr-un act aditional, semnat de ambele
parti contractante indiferent de rezultat. In functie de rezultatul unei astfel de proceduri,
convenit de catre ambele parti, actul aditional va face parte integranta din prezentul contract,
reprezentand acordul Partilor.

22. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
Limba care guverneazi contractul este limba roméana.
23. COMUNICARI

23.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisd in scris. Comunicérile intre pérti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii primirii comunicérii. Confirmarea se face in maxim 24 de ore de la data
primirii, cu conditia ca trimiterea sd nu fi intervenit intr-o zi nelucritoare, caz in care este
consideratd primita la prima ora a zilei lucratoare urmétoare.

23.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.

23.3. Adresele la care se transmit comunicérile sunt urmétoarele;

Pentru Beneficiar: ALGORITHM CONSTRUCTIH S3 S.R.L.
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Adresd: Bld.Basarabia nr.256 sector 3 Bucuresti
Telefon:

E-mail: office@acs3.ro

Persoana de contact:

Functia:

Pentru Prestator:

Telefon:

E-mail:

Persoana de contact:
Functia:

24. LEGEA APLICABILA
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

25. NATURA CONFIDENTIALA A CONTRACTULUI SI DREPTURI DE
PROPRIETATE INTELECTUALA

25.1. Fara acordul scris al celeilalte parti, niciuna dintre partile contractante nu are dreptul sa:

a) dezvaluie contractul si prevederile acestuia unei terte parti cu exceptia persoanelor implicate
in executarea contractului;

b) utilizeze informatiile obtinute si documentele la care are acces in timpul executarii
contractului, in alte scopuri decat pentru indeplinirea obligatiilor contractuale.

25.2. O Parte contractanta va fi exonerata de raspunderea dezvaluirii informatiilor legate de
contract in urmatoarele cazuri:

a) informatia a fost cunoscuta de partea contractanta inainte ca aceasta sa fie primita de la
cealalta parte contractanta;

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti pentru
dezvaluirea respectiva;

c) Partea contractanta a fost obligata legal sa dezvaluie informatia respectiva.

25.3. Prestatorul are obligatia de a despagubi Beneficiarul pentru orice reclamatii (si/sau
daune/costuri/impozite/cheltuieli de orice tip) si/sau procese intentate impotriva sa ce rezulta
din incalcarea anumitor drepturi de proprietate intelectuala (licente, denumiri comerciale,
marci) legate de echipamente, materiale, instalatii sau echipamentul utilizat pentru/sau in
legatura cu prestarea serviciilor, daune, costuri, impozite, cheltuieli de orice natura, relevante,
exceptand orice situatie de incalcare ce rezulta din respectarea specificatiilor tehnice
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Prezentul contract se incheie la sediul beneficiarului, astazi, 31.07.2025, in 2 (doua)
exemplare originale, cite unul pentru fiecare parte.
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ALGORITHM CONSTRUCTI 3

CONVENTIE CADRU

de securitate si séinatate in munca si prevenire,stingere incendii si protectia
mediului

Prezenta CONVENTIE CADRU stabileste conditiile generale de securitate si sinitate in munca
pentru personalul delegat al avand personal specializat pentru activitatea de ,, Executie lucrari
HVAC- Climatizare ”, in conformitate cu prevederile contractului nr

.................. [eeeverieeeesesnreeerennn. Zona de lucru: HALA LAMINOR B-dul Basarabia, nr.256, sector 3
Bucuresti.

Prezenta CONVENTIE CADRU se incheie astazi ........ccecveereenvennnee.
intre:

S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. — in calitate de beneficiar al contractului de
prestari servicii si proiectare - cu sediul in Bucuresti, bdul Basarabia, nr. 256,sector 3,
reprezentata prin Director General — Adascalita Liviu,

si

ISOVENT BAU SRL, persoand juridicd romand, cu sediul social in Jud. Carag-Severin, Sat
Crusovat Com. Cornea, Crusovat, Nr.92, Cod Postal:327106, inmatriculatd in Registrul Comertului
sub nr. J2009000439113, avand cod unic de inregistrare 26022410, nr., reprezentatd prin dl.
Pervulescu losif avand functia de Administrator, in calitate de PRESTATOR

In scopul prevenirii accidentelor de munci si a situatiilor de urgentd, unititile sus mentionate au
convenit asupra urmatoarelor masuri de securitatea muncii §i situatii de urgentd la serviciile si
lucrarile de orice naturd care se desfasoard in conformitate cu contractul incheiat.

Lucrdrile care fac obiectul prezentei conventii cadru de securitate si séndtate iTn munca sunt stipulate
contractul de prestari servicii incheiat intre S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

si  ISOVENT BAU SRL

Obiectul prezentei CONVENTII CADRU 1l constituie conditiile generale si modul de acces la
obiectiv, modul de executare de cétre personalul prestator al activitatii - cu respectarea prevederilor
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitdtii si sdnatitii in munci nr.
319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONVENTIA CADRU este elaborata in conformitate cu prevederile legale generale in vigoare si
are drept scop stabilirea responsabilitatilor partilor, din punct de vedere al securitatii si sanatatii in
munca si al situatiilor de urgenta, pentru executia lucrarilor stipulate in contractul incheiat intre
S.C. ALGORITHM CONSTRUCTH S3 S.R.L. si ISOVENT BAU SRL

1. Partile semnatare stabilesc de comun acord luarea minim a urmiétoarelor masuri de
securitate si sinatate in munca:

1.1. Lucrérile si serviciile care fac obiectul prezentei conventii cadru se referd strict la
bunurile materiale apartindnd unitatii fapt pentru care obligatoriu se vor respecta
prevederile instructiunilor beneficiarului.

1 | INTOCMIT,
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ALGORITHM CONSTRUCTH S3
1.2. Lucrérile si serviciile care fac obiectul prezentei conventii cadru se vor desfasura in

baza unei forme organizatorice de lucru convenitd cu prestatorul.

1.3. Personalul prestatorului nu este autorizat i nu va executa alte activitati decat cele
prevazute in contractul de prestari servicii.

1.4. Personalul prestatorului va fi nominalizat in lista aprobata de ISOVENT BAU SRL

1.5. Anuntarea eventualelor situatii de urgentd se face de catre beneficiar prin mijloacele
locale sau prin curier, cétre factorii responsabili.

1.6. Interventia in cazul situatiilor de urgentd se realizeazi de personalul unititilor
semnatare ale contractului conform reglementérilor in vigoare in limita competentelor
stabilite.

1.7. Anuntarea, declararea, cercetarea si inregistrarea eventualelor accidente de munca,
care pot apare pe parcursul valabilitdfii prezentei conventii, se vor face conform
prevederilor Legii Securitafii si Sanétatii in Munca nr. 319/2006 si a Legii Asigurarii la
Accidente de Munca si Boli Profesionale 346/2002 cu completarile si modificarile
ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare, inregistrarea facandu-se pe baza
concluziilor stabilite in procesul verbal de cercetare. In cazul in care inregistrarea unui
accident produs pe parcursul valabilitétii prezentei conventii nu se conciliaza, dosarul
va fi inaintat la Inspectoratul Teritorial de Muncé, in vederea stabilirii modului de
inregistrare a acestuia.

1.8. Fiecare din partile semnatare este obligatd si sesizeze unitatea colaboratoare daci se
observa ca salariatii acesteia nu respectd masurile prevazute de legislatia in vigoare, iar
cel sesizat se obligd sd ia masurile corespunzitoare pentru desfasurarea lucrarilor in
deplind securitate si pentru prevenirea accidentelor de munca.

2. Responsabilitatile S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

1.9. Sa stabileasca traseul si zonele de acces pentru personalul delegat, pdni la zona de
lucru.

1.10. Sa instruiascéd personalul delegat asupra pericolelor existente pe traseul de acces si in
zona de lucru in scopul respectarii tuturor indicatiilor, restrictiilor si avertizarilor
existente la locurile de munca.

1.11. Sa intrerupd efectuarea serviciilor de citre personalul delegat, dacd prin modul de lucru
poate genera accidentarea sa sau a altor persoane.

1.12. Sa intrerupd executarea lucrérilor si sd evacueze din zona de lucru personalul delegat
daca acesta nu respectd prevederile legale si instructiunile prestatorului.

1.13. Sa prezinte prestatorului conditiile existente (conditiile concrete ale zonei in cadrul
cireia acesta 151 va desfisura activitatea), riscurile existente, mijloacele de aparare
impotriva incendiilor, modul de actionare in caz de accidente sau incendii, limitele
perimetrului marcat precum si obligativitatea respectarii acestora, traseele de acces,
parcarea mijloacelor auto, programul de lucru, locurile de fumat .

1.14. Sa informeze prestatorul asupra masurilor transmise de beneficiar in domeniul sanatatii
si securitatii in munca (conventii, plan de securitate, regulament de santier, etc.).

1.15. Sa controleze si si legitimeze, prin personalul propriu, lucratorii prestatorului.

3. Responsabilititile PRESTATORULUI

1.16. Sa presteze serviciile prevazute in contract cu profesionalism si promptitudine cuvenite
angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.

2 § INTOCMIT,
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1.17.Sa supravegheze prestarea serviciilor si sa asigure atat resursele umane cat si
instalatiile si echipamentele sau altele asemenea necesare in deplinirii obiectul
contractului.

1.18. Sa asigure personal calificat si instruit, in conformitate cu legislatia in vigoare, in
functie de specificul si natura lucrarilor de executat si sa desemneze o persoana care va
urmari respectarea prevederilor din programul propriu de securitate, sanatate in munca
si situatii de urgenta, va semnala abaterile si va propune punerea in conformitate.

1.19.Sa instruiasca si sa verifice personalul propriu privind aplicarea si respectarea
instructiunilor specifice de securitate si sanatate in munca, de prevenire si aparare
impotriva incendiilor si asupra tehnologiei de lucru ce trebuie respectate inainte de
inceperea executiet si pe fiecare etapa a lucrarilor;

1.20. Sa asigure respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la supravegherea
corespunzdtoare a sandtatii lucrdtorilor proprii, prin medici de medicina a muncti, s
angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si, dupd caz, a testarii
psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeazi sa o execute
si sa asigure controlul medical periodic si, dupd caz, controlul psihologic periodic,
ulterior angajarii .

1.21. Sa finainteze beneficiarului Lista cu lucrdtorii proprii care desfagoard activitati in
santier;

1.22. Sa prezinte, personalului cu drept de control al beneficiarului, legitimatia de serviciu.
Lucratorii vor purta legitimatia pe toata durata programului de lucru.

1.23. S& ia masuri pentru autorizarea lucratorilor proprii, pentru exercitarea meseriilor si a
profesiilor prevazute de legislatia specifica.

1.24. Prestatorul are obligatia sd asigure echipamente de munca fard pericol pentru
securitatea si séndtatea lucratorilor proprii.

1.25. Toate echipamentele de ridicat trebuie sa fie exploatate de personal calificat, autorizat
si instruit conform Prescriptiilor Tehnice ISCIR — stivuitoristi, macaragii, legatori de
sarcina, manevrant nacela, liftier pentru lifturi de materiale;

1.26. Sa asigure pe santier schele agrementate tehnic si personal instruit pentru montare si
verificare periodica. Sa respecte intru totul proiectele sau instructiunile de montaj ale
schelelor si a celorlalte componente.

1.27. Viteza maxima de deplasare a autovehiculelor prestatorului pe drumurile interioare ale
obiectivului va fi de max. 5 Km/h.

1.28. Prestatorul este obligat sd asigure echipamente individuale de protectie, pentru
lucrétorii proprii, adecvate riscurilor la care sunt expusi lucrdtorii si s urmareasca
purtarea si folosirea acestuia de catre personalul din subordine pe tot parcursul
executdrii lucrarilor; sd acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou, in
cazul degradarii sau al pierderii calitdtilor de protectie

1.29. La executarea activitatilor este obligat sa respecte legislatia in domeniul securitatii si
intreg personalul propriu cu drept de acces in zona de lucru. Sa respecte traseul de
acces stabilit, pana in zona de lucru.

1.30. Sa respecte reglementarile specifice de aparare impotriva incendiilor .

1.31. S asigure curdtenia si deblocarea cdilor de acces si circulatie si a locurilor de munca
prin inlaturarea deseurilor rezultate din activitatea proprie pe toata durata executarii
lucrarilor.

3 | INTOCMIT,
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1.32. Sa-si insugeascd instruirea, la locul de munca si si semneze procesul verbal de

instruire.
1.33. Sa nu efectueze alte lucriri decat cele care fac obiectul contractului .
1.34. Sa asigure delimitarea zonei de lucru, marcarea si avertizarea acestora cu indicatoare

de securitate adecvate ori de céte ori situatiile o impun.

1.35. Va lua permanent méasuri urgente pentru respectarea normelor de securitatea muncii, a
ordinei si disciplinei in cazul in care beneficiarul sesizeazi deficiente ce nu concordi
cu prezenta conventie cét si cu legislatia in vigoare.

1.36. Sa prezinte sub-prestatorilor riscurile la care sunt supusi salariatii acestuia in timpul
desfasurarii activitatii stipulate in contractul de prestari servicii dintre cele 2 parti.

1.37. Sub-prestatorii raspunde din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii, de
aparare impotriva incendiilor , de toate operatiile, lucrarile, activitatile efectuate de
personalul propriu.

1.38. Echipamentele de munca utilizate de personalul sub-prestatorului vor corespunde
cerintelor esentiale/minimale de securitate prevdzute de reglementirile legale in
vigoare, cerintd valabild si pentru toate mijloacele de lucru utilizate ,precum si a EIP
utilizate.

1.39. Sub-prestatorul este responsabil pentru accesul vizitatorilor si altor persoane straine in
zona in care se lucreaza.

1.40. Prestatorul are obligatia anuntarii imediate catre beneficiar a oricarui eveniment produs
pe teritoriul acestuia.

1.41.In cazul aparitiei unor accidente de munca sau imbolnaviri profesionale in timpul
executarii lucrdrilor ce fac obiectul contractului cercetarea acestora se face in
conformitate cu legislatia in vigoare si cu prevederile prezentei CONVENTII.

1.42. Comunicarea, cercetararea, inregistrarea si raportarea accidentelor se vor face
conform Legii 319/2006 si a HG 1425/ 2006( cu modificarile si completarile
ulterioare) pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006,

1.43. In cazul in care apar situatii deosebite, inregistrarea accidentelor va fi stabilita de catre
Inspectoratul Teritorial de Munca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 si
a H.G. 1425/2006 - Normele Metodologice de aplicare.

1.44. Cercetarea accidentelor in care sunt implicate ambele parti se va face de o comisie
mixta.

1.45. Inregistrarea accidentelor de munca se efectueaza dupa avizare de catre societatea
responsabila de producerea accidentului.

1.46. Prestatorul va respecta toate reglementarile legale, in special cele prevazute in HG
300/2006.

1.47. Prestatorul va fi pe deplin responsabil fata de beneficiar pentru toate prejudiciile

suferite de catre acesta din urma, ca urmare a nerespectarii obligatiilor vizand aplicarea
si respectarea legislatiei privind securitatea muncii, si anume: Lucrul cu echipamente
neomologate, neverificate si neautorizate; Folosirea pe santier a personalui neautorizat
care exploateaza echipamente/ utilaje care intra sub incidenta ISCIR.

1.48. Prestatorul va fi pe deplin responsabil fata de beneficiar pentru: folosirea pe santier a
personalui neinstruit, inapt sa desfasoare activitatea pentru care este angajat si munca
la negru, fara forme legale;

1.49. Consecintele si penalitatile aferente acestor neconformitati vor fi suportate de catre
societatea care a incalcat legislatia;

4 | INTOCMIT,
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4. Partile semnatare stabilesc de comun acord luarea minim a urmitoarelor misuri de
sanatate si securitate in munca si prevenire si stingere incendii:

1.50. Traseele pentru accesul personalului, aprovizionarea cu materiale, circulatia
mijloacelor de transport si a utilajelor prestatorului la locurile de munca preluate de
acesta se vor stabili de catre beneficiar impreuna cu prestatorul. Pe aceste trasee se vor
respecta de catre personalul prestatorului masurile de aparare impotriva incendiilor,
precum si regulile de circulatie interioara specifice unitatii beneficiare.

1.51. Partile semnatare vor respecta obligatiile ce le revin conform prevederilor HG
300/2006-privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare
si mobile-actualizata.

5. Responsabilitatile beneficiarului

1.52. Beneficiarul informeaza prestatorul asupra cailor de evacuare, acces, mijloace de
stingere incendii,plan de evacuare.

1.53. Beneficiarul are obligatia de a elibera permisul lucrului cu focul in conditiile stabilite
de lege.

1.54.Sa aduca la cunostinta prestatorului locul permis pentru fumat si sa il doteze
corespunzator.

6. Responsabilititile prestatorului

1.56 Prestatorul va realiza masurile de prevenire a incendiilor, exploziilor, etc. care cad in
sarcina sa si nu va incepe executarea operatiilor sau a lucrarilor respective decat dupa
primirea permisului de lucru din partea beneficiarului. La lucrarile cu foc deschis acesta va
lua toate masurile necesare pentru prevenirea incendiilor.

1.57 Prestatorul este obligat sa informeze lucratorii despre locul special amenajat pentru
fumat.

7. Responsabilitati privind protectia mediului

Prestatorul este obligat sa respecte cerintele legii nr. 265/2006 pentru aprobarea oug
nr.195/2005 privind protectia mediului

1.58. Asigura instruire pe linie de protectia mediului pentru toti angajatii proprii implicati in lucrare
prin persoane numite special in acest scop si numeste un responsabil de lucrare.

1.59. Personalul prestatorului care intra in incinta Santierului este obligat sa respecte Legea nr.
265/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2005 privind protectia mediului precum si alte
reglementari sau norme din domeniul protectiei mediului specifice, care le sunt aduse in mod
expres la cunostinta.

1.60. La toate lucrarile se vor folosi doar materiale care nu pun probleme ecologice.

1.61. Toate utilajele folosite (masini, camioane, etc.) obligatoriu trebuie sa respecte standardele de
emisie a noxelor conform reglementarilor in vigoare.

1.62. Este interzis sa se spele in apele naturale autovehicule, utilaje, etc., care contin uleiuri,
combustibili lichizi, lubrifianti sau alte substante periculoase.

1.63. Este foarte important sa se elimine orice scurgere accidentala de uleiuri, combustibili, vopsele.
In cazul producerii de incidente de aceasta natura se va proceda la indepartarea pamantului

5 § INTOCMIT,
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contaminat si inlocuirera lui cu pamant necontaminat. Gestionarea pamantului contaminat cade

in sarcina Subsubantreprenorului si se face pe cheltuiala sa.

1.64. Depozitarea uleiurilor, combustibililor, vopselelor se face in recipienti speciali depozitati in
locuri amenajate pentru acest lucru. Recuperarea uleiurilor uzate se face tot in recipienti
speciali.

1.65. Sa sorteze deseurile rezultate in urma activitatii si sa le depoziteze in locurile special
amenajate pentru fiecare sortiment in parte.

1.66. La orice lucrare se vor evita emisiile de praf.

1.67. La folosirea focului deschis (operatiuni de sudura) sa se evite aprinderea accidentala a unor
materiale care prin fumul degajat la ardere sa aduca prejudicii mediului.

1.68. In cazul lucrarilor care duc la modificarea cadrului natural sa se respecte cu strictete toate
indicatiile privind modul de conservare a ecosistemelor in concordanta cu acordul si / sau
autorizatia de mediu

8. Penalizari pentru incalcarile legislatiei in vigoare privind sanatatea si securitatea in munca
si pentru situatiile de urgenta

INCALCARILE LEGISLATIEI IN VIGOARE PRIVIND PENALIZARI
SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA SI PENTRU (EURO)
SITUATIILE DE URGENTA
Nepurtarea in mod repetat a Echipamentului Individual de Protectie
general (casca protectie, vesta reflectorizanta, incaltaminte de 100
protectie)
Nepredarea documentelor solicitate de catre Coordonatorul SSM 100
Cuplarea in prizele panourilor sau tablourilor electrice direct, fara
200

stecher adecvat sau defect
Utilizarea de prelungitoare electrice defecte, innadite, uzate sau cu o

. e ) : 250
sectiune a cablului mai mica de 2,5 mm sau subdimensionata
Introducerea sau consumul de bauturi alcoolice sau substante
psihotropice in santier, precum si prezentarea la munca sub influenta 500
acestora-penalizare si excluderea din santier a lucratorului
Interventia neautorizata la instalatiile electrice (tablouri, cabluri, lampi 200
de iluminat, etc) — inclusiv numai deschiderea acestora
Utilizarea scarilor sau schelelor incomplete, defecte, in mod neadecvat 200
sau montate necorespunzator
Lucrul la inaltime fara EIP specific activitatii sau fara dispozitive de 200
tip “linia vietii” sau plase de protectie.
Lucrul pe platforme improvizate, instabile, cu risc de prabusire. 200
Utilizarea de utilaje, masini, scule sau dispozitive defecte sau cu
aparatorile de protectie demontate 200
sau nefunctionale
Utilizare de dispozitive de legare neadecvate sau defecte, precum si 500
legarea necorespunzatoare a sarcinilor
Interventia neautorizata la instalatiile electrice (tablouri, cabluri, lampi
de iluminat) — inclusiv 200
numai deschiderea acestora
Legarea sarcinilor de catre persoane neautorizate 500

6 | INTOCMIT,
S.E.P.P. SECURE WORK SOLUTIONS



*
A
Y

ALGORITHM CONSTRUCTII S3

1.69. Plata sanctiunilor aplicabile se va efectua in situatia de lucréri a prestatorului.

1.70.  Penalitétile/sanctiunile se vor stabili pe baza unei note de constatiri( anexa 1) care poate fi
intocmitd de cétre un reprezentant al beneficiarului( coordonator ssm,sef santier, manager
proiect, lucrdtor desemnat SSM, serviciul extern ) care va fi adusi la cunostinta conducatorului
locului de munca din partea prestatorului.

Instruirea personalului prestatorului va fi consemnatd intr-un proces verbal semnat de prestator
pentru confirmarea nsusirii cunostintelor, conform modelului anexat prezentei conventii cadru.
Prezenta conventie este valabila pe toata perioada deruldrii lucrarilor care fac obiectul contractului,
inclusiv a actelor aditionale ulterigarg, acoperind si perioada de probe si de garantie.
Prezenta conventie s-}:’iﬁ:xh\ iat in (2) exemplare, din care:
- 1 exemplar 1yprestat$r; ﬂ
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ANEXA 1

1. NOTA CONSTATATE - CONTROL INTERN SANTIER - Hala Laminor
NR...oorvviinennen [oeveiieiaeianenne

2. DATA

3. TEMATICA VIZITEIL
Respectarea cerintelor legale in conformitate cu HG 300/2006, L319/2006
Utilizarea corespunzatoare a EIP de catre lucratorii din santier
Masuri de protectie colectiva
Organizarea activitatii SSM/SU

4. NECONFORMITATEA CONSTATATA SI SOCIETATEA RESPONSABILA

5. DOCUMENTE ATASATE

Intocmit, Am luat la cynostinta- { Vazut-
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